MUNICIPIO DE SANGAO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangéo - SC

OBRA:

27 - Ampliacdo dos equipamentos da Praca Vila Estacdo - COZINHA

ENDERECO: | Rua Artur da Rosa, Morro Grande

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI: 20,34%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO:

Cotacao 12/2023, Composicéo Propria 12/2023, SINAPI/SC 12/2023, Composicao Prépria 11/2023

RESPONSAVEL TECNICO:

Marcio Flavio Ramos Moreira - CAU A1446380

ART:
~ - T N.(R PRE
ITEM DESCRICAO REFERENCIA | UN. QUANT. CUSTO UN.(R$) BDI(%) | PRECO(R$) €O
TOTAL(R$)
1 AMPLIACAO DA COZINHA 40.512,66
1.1 SERVICOS INICIAIS 325,62
- - - - - >
cbatryacio: o cileulo da &rea eauivals & &rea consuiia acreseida da | 2052312164684 -
111 0 §ao: q 2 Cotagdio 12/2023 | me 17,76 10,03 20,34 12,07 214,36
area de cobertura (para compensar a fundacéo) (orse 07102)
Locacao convencional de obra, atraves de gabarito de tabuas corridas 552.2403164663 )
1.1.2 pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes (com base em SINAPI = M2 11,40 8,11 20,34 9,76 111,26
74077) Co’mposmao
Propria 12/2023
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MUNICIPIO DE SANGAO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangéo - SC

OBRA: 27 - Ampliacdo dos equipamentos da Praga Vila Estagédo - COZINHA
ENDERECO: | Rua Artur da Rosa, Morro Grande
~ - CUSTO UN.(R PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA | UN. QUANT. (R$) BDI(%) | PRECO(R$) ¢
TOTAL(R$)
1.2 FUNDAGAO 6.638,87
96558 - SINAPI/SC
121 Concretagem de sapatas, fck 30 MPa, com uso de bomba langamento, 12/2023 M3 277 712,13 20,34 856,98 2.373.83
adensamento e acabamento. af_11/2016
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, 96557 -
122 com uso de bomba langamento, adensamento e acabamento. SINAPI/SC m3 0,83 703,62 20,34 846,74 702,79
af_06/2017 12/2023
x . - 96546 - SINAPI/SC
123 Armagcéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 10 12/2023 KG 18,01 13,00 20,34 15,64 281,68
mm - montagem. af_06/2017
Armagcéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 8 96545 -
1.2.4 ¢ - V19 P ¢ SINAPI/SC KG 35,85 14,85 20,34 17,87 640,64
mm - montagem. af_06/2017
12/2023
< . - 96544 - SINAPI/SC
125 Armagcéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 6,3 12/2023 KG 715 16,43 20,34 19,77 141,36
mm - montagem. af_06/2017
Armagcao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco CA-60 de 5 96543 -
1.2.6 ! SINAPI/SC KG 9,99 18,30 20,34 22,02 219,98
mm - montagem. af_06/2017
12/2023
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, géZé403164640 )
1.2.7 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizag6es (com base em SINAPI L M2 20,53 69,99 20,34 84,23 1.729,24
96536) Comp_osu;ao
Propria 12/2023
Impermeabiliza¢éo de superficie com manta asfaltica, uma camada, 98546 - SINAPI/SC
1.2.8 inclusive aplicagdo de primer asféltico, E =4mm. af_09/2023 12/2023 M2 3,48 131,18 20,34 157,86 549,35
1.3 SUPRA-ESTRUTURA 5.688,22
Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes macigas ou 103675 -
131 nervuradas com uso de bomba - langamento, adensamento e SINAPI/SC M3 0,79 678,66 20,34 816,70 645,19
acabamento. af_02/2022_ps 12/2023
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MUNICIPIO DE SANGAO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangéo - SC

OBRA: 27 - Ampliacdo dos equipamentos da Praca Vila Estacdo - COZINHA
ENDERECO: | Rua Artur da Rosa, Morro Grande
~ - CUSTO UN.(R PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA | UN. QUANT. (R$) BDI(%) | PRECO(R$) ¢
TOTAL(R$)
Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de bomba - langamento 103672 -
1.3.2 9 P ' - y < " | SINAPI/SC M3 0,54 677,08 20,34 814,80 439,99
adensamento e acabamento. af_02/2022_ps
12/2023
Armagcéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92762 - SINAPI/SC
133 utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 12/2023 KG 31,09 10,94 20,34 13,17 409,46
Armagcéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92761 - SINAPI/SC
134 utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 12/2023 KG 11,53 12,35 20,34 14,86 171,34
Armagcao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado | 92759 - SINAPI/SC
135 utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 12/2023 KG 17,38 14,35 20,34 17,27 300,15
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas | 92413 - SINAPI/SC
1.3.6 similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizagées. 12/2023 M2 10,80 110,30 20,34 132,74 1.433,59
af_09/2020
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com 592.2403164642 )
1.3.7 pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 Cx M2 13,21 143,96 20,34 173,24 2.288,50
utilizacbes (com base em SINAPI 92448) Comp_05|gao
Propria 12/2023
1.4 COBERTURA 6.291,00
Fabricagéo e instalacdo de trama de madeira eucalipto tratado ndo
= . A C.P.
aparelhado para telhado com vao de 2,5 m e beiral, para telha cerdmica 2052403164675 -
14.1 ou de concreto, incluso icamento, composta por linhas a cada metro e L M 5,30 453,15 20,34 545,32 2.890,20
ripas a cada 33cm (com base em SINAPI 100357) Composicao
Propria 12/2023
C.p.
14.2 Preparo (aplainamento, fresamento, ||x_ament0 e pintura) e instalagéo de 2952306‘14}9324 - M 12,30 19,81 20,34 23.84 293,23
madeira para uso como espelho de beiral Composicéo
Propria 11/2023
Telhamento com telha cerdmica esmaltada de encaixe, tipo portuguesa, §§2é4o3164620 )
1.4.3 com até 2 4guas, incluso transporte vertical (com base em SINAPI L M2 16,70 51,66 20,34 62,17 1.038,24
94195) Comp_05|gao
Propria 12/2023
Subcobertura com manta plastica revestida por pelicula de alumino 94226 - SINAPI/SC
1.4.4 ' 12/2023 M2 18,29 23,34 20,34 28,09 513,77

incluso transporte vertical. af_07/2019
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MUNICIPIO DE SANGAO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangéo - SC

OBRA: 27 - Ampliacdo dos equipamentos da Praga Vila Estagédo - COZINHA
ENDERECO: | Rua Artur da Rosa, Morro Grande
~ - CUSTO UN.(R PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA | UN. QUANT. (R$) BDI(%) | PRECO(R$) ¢
TOTAL(R$)
Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, corte de 25 cm, incluso 94231 -
1.45 pa deaco g : : SINAPI/SC M 5,30 51,35 20,34 61,79 327,49
transporte vertical. af_07/2019
12/2023
Forro inclinado em réguas de PVC, frisado, para ambientes residenciais, | C.P.
inclusive estrutura unidirecional de fixacao, fixado em perfis canaleta 2952403164645 -
1.46 parafusados na estrutura do telhado (com base em SINAPI 96111) Composicéo M2 16,77 60,85 20,34 73,23 1.228,07
Propria 12/2023
15 PAVIMENTACOES 1.416,40
Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou 96624 - SINAPI/SC
151 : 9 P <) ap p 12/2023 M3 0,94 161,34 20,34 194,16 182,51
lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_08/2017
e L e peio | 57700 - Swapusc
15.2 x » ap od ’ 12/2023 M2 9,40 58,57 20,34 70,48 662,51
acabamento nao refor¢ado, espessura 6¢cm. af_07/2021
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de 87251 - SINAPI/SC
153 dimens6es 45x45 cm aplicada em ambientes de area maior que 10 m2. 12/2023 M2 10,12 46,92 20,34 56,46 571,38
af_02/2023_pe
1.6 VEDACOES 8.114,41
Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 97622 - SINAPI/SC
16.1 . ' ’ 12/2023 M3 0,25 60,68 20,34 73,02 18,26
reaproveitamento. af_09/2023
Alvenaria de vedagédo de blocos ceramicos furados na vertical de 103324 -
16.2 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com SINAPI/SC M2 17,28 93,79 20,34 112,87 1.950,39
preparo em betoneira. af_12/2021 12/2023
C.P.
Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de véao 2952403164666 -
1.6.3 (com base em SINAPI 93186) Composicéo M 440 74,60 20,34 89,77 394,99
Propria 12/2023
C.P.
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de véao 2952403164668 -
1.64 (com base em SINAPI 93188) Composicéo M 1,00 71,85 20,34 86,46 86,46
Propria 12/2023
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MUNICIPIO DE SANGAO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangéo - SC

OBRA: 27 - Ampliacdo dos equipamentos da Praca Vila Estacdo - COZINHA
ENDERECO: | Rua Artur da Rosa, Morro Grande
X - CUSTO UN.(R PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA | UN. QUANT. (R$) BDI(%) | PRECO(R$) ¢
TOTAL(R$)
C.P.
Contraverga moldada in loco em concreto para vaos de mais de 1,5 m 2952403164670 -
1.6:5 de comprimento (com base em SINAPI 93197) Composicéo M 4440 .17 20,34 96,00 422,40
Propria 12/2023
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com 87879 -
1.6.6 colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. | SINAPI/SC m? 48,22 4,88 20,34 5,87 283,05
af_06/2014 12/2023
Dreparo mesinica com betonaira 4001 apicada manuamente-em faces | 87547~ SINAPISC
1.6.7 : ’ ~ . 12/2023 M2 25,47 27,04 20,34 32,54 828,79
internas de paredes, espessura de 10mm, com execugéo de taliscas.
af 06/2014
Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes externas de 88415 - SINAPI/SC
1.6.8 12/2023 M2 25,47 3,27 20,34 3,94 100,35
casas. af_06/2014
Pintura latex acrilica standard, aplicagdo manual em paredes, duas 104642 -
1.6.9 = ’ ’ SINAPI/SC M2 25,47 11,06 20,34 13,31 339,01
deméos. af_04/2023
12/2023
Emboco, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8,
preparo mecénico com betoneira 400I, aplicado manualmente em faces 87553 - SINAPI/SC
1.6.10 internas de paredes, para ambiente com area maior que 10m2, 12/2023 M2 34,87 21,18 20,34 25,49 888,84
espessura de 10mm, com execucéao de taliscas. af_06/2014
1.6.11 taca p popular. , 219 P 12/2023 M2 34,87 58,97 20,34 70,96 2.474,38
Ill, aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe
Rufo em chapa de aco galvanizado nimero 24, corte de 25 cm, incluso 94231 - SINAPI/SC
1.6.12 transporte vertical (sobre o muro atras da parede dos fundos) 12/2023 M 5,30 51,35 20,34 61,79 327,49
1.7 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 5.211,60
1.7.1 AGUA FRIA 4.988,37
Conjunto de pontos hidraulicos de agua fria para cozinha (ramal/sub-
ramal e distribuicdo) em PVC, com tubos, conexdes, registros, cortes e 104661 -
1711 o P s - ! ’ SINAPI/SC UN 1,00 647,92 20,34 779,71 779,71
fixagBes em prédio com tubulagGes embutidas com rasgo. af_05/2023 12/2023
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MUNICIPIO DE SANGAO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangéo - SC

OBRA: 27 - Ampliacdo dos equipamentos da Praga Vila Estagédo - COZINHA
ENDERECO: | Rua Artur da Rosa, Morro Grande
~ - CUSTO UN.(R PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA | UN. QUANT. (R$) BDI(%) | PRECO(R$) ¢
TOTAL(R$)

Viluia amercana o metal S floxivel am PVC, engate flovel 30 | 93441 - SNAPYSC

1.7.1.2 . ! » engay = 12/2023 UN 1,00 1.146,44 20,34 1.379,63 1.379,63
cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, p/ cozinha, padrao
popular - fornec. e instalacdo. af 01/2020

o . . . 86889 - SINAPI/SC

1713 Banca_da de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha - 12/2023 UN 3.00 783,62 20,34 943,01 2.829.03
fornecimento e instalagéo. af_01/2020

1.7.2 ESGOTO SANITARIO 223,23
Conjunto de pontos de coleta de esgoto para cozinha (ramal de esgoto 104678 -

1.7.21 sanitario), em PVC série normal, com tubos, conexdes, cortes e SINAPI/SC UN 1,00 165,20 20,34 198,80 198,80
fixagdes em prédio. af_05/2023 12/2023
Ralo sifonado redondo, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido | 104327 -

1.7.2.2 e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. SINAPI/SC UN 1,00 20,30 20,34 24,43 24,43
af_08/2022 12/2023

1.8 INSTALACOES ELETRICAS 1.680,52
Composicéo paramétrica de ponto elétrico de iluminagao, com
interruptor simples, em edificio residencial com eletroduto embutido em 104473 -

1.8.1 rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e SINAPI/SC UN 2,00 184,10 20,34 221,55 443,10
chumbamento (sem luminaria e lampada). af_11/2022 12/2023
Composicéo paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2p+t 104475 -

182 (10A/250V) em edificio residencial com eletroduto embutido em rasgos SINAPI/SC UN 4,00 155,82 20,34 187,51 750,04
nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 12/2023
chumbamento. af 11/2022
Composicéo paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso especifico
2p+t (20A/250V) em edificio residencial com eletroduto embutido em 104476 -

1.8.3 rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e SINAPI/SC UN 2,00 202,50 20,34 243,69 487,38
chumbamento (exceto chuveiro). af_11/2022 12/2023

1.9 ESQUADRIAS 5.146,02
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MUNICIPIO DE SANGAO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangéo - SC

OBRA: 27 - Ampliacdo dos equipamentos da Praga Vila Estagédo - COZINHA
ENDERECO: | Rua Artur da Rosa, Morro Grande
X - CUSTO UN.(R PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA | UN. QUANT. (R$) BDI(%) | PRECO(R$) ¢
TOTAL(RS)
191 ) ' ; ’ . : : . . 12/2023 UN 1,00 773,77 20,34 931,15 931,15
preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalagéo.
af 12/2019
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 91304 - SINAPI/SC
1.9.2 padréo popular, incluso execugéo de furo - fornecimento e instalag&o. 12/2023 UN 1,00 113,96 20,34 137,14 137,14
af_12/2019
Impermeabilizacédo de superficie com membrana a base de resina 98554 - SINAPI/SC
1.9.3 o . 12/2023 M2 1,54 48,91 20,34 58,86 90,64
acrilica, 3 demaos. af_09/2023
Peitoril linear em granito ou marmore, L = 15cm, comprimento de até 2m, | 101965 -
194 assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 SINAPI/SC M 4,00 166,15 20,34 199,94 799,76
12/2023
Janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidro 4mm, batente e ferragens. 94569 - SINAPI/SC
195 exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalagéo. 12/2023 M2 3,20 827,69 20,34 996,04 3.187,33
af_12/2019
TOTAL 40.512,66
Documento assinado digitalmente
b MARCIO FLAVIO RAMOS MOREIRA
g Ll Data: 18/03/2024 14:34:01-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
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