
MUNICÍPIO DE SANGÃO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangão - SC

OBRA:

ENDEREÇO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ART:

27 - Ampliação dos equipamentos da Praça Vila Estação - COZINHA

Rua Artur da Rosa, Morro Grande

20,34%

Cotação 12/2023, Composição Própria 12/2023, SINAPI/SC 12/2023, Composição Própria 11/2023

Márcio Flávio Ramos Moreira - CAU A1446380

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. CUSTO UN.(R$) BDI(%) PREÇO(R$) PREÇO
TOTAL(R$)REFERÊNCIA

1 AMPLIAÇÃO DA COZINHA 40.512,66

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 325,62

1.1.1

Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado, até 500m².
observação: o cálculo da área equivale à área construída acrescida da
área de cobertura (para compensar a fundação) (orse 07102)

2952312164684 -
Cotação 12/2023 m² 17,76 10,03 20,34 12,07 214,36

1.1.2
Locacao convencional de obra, atraves de gabarito de tabuas corridas
pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes (com base em SINAPI
74077)

C.P.
2952403164663 -
Composição
Própria 12/2023

M2 11,40 8,11 20,34 9,76 111,26
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1.2 FUNDAÇÃO 6.638,87

1.2.1
Concretagem de sapatas, fck 30 MPa, com uso de bomba  lançamento,
adensamento e acabamento. af_11/2016

96558 - SINAPI/SC
12/2023 M3 2,77 712,13 20,34 856,98 2.373,83

1.2.2
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa,
com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento.
af_06/2017

 96557  -
SINAPI/SC
12/2023

m³ 0,83 703,62 20,34 846,74 702,79

1.2.3
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10
mm - montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC
12/2023 KG 18,01 13,00 20,34 15,64 281,68

1.2.4
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8
mm - montagem. af_06/2017

 96545  -
SINAPI/SC
12/2023

KG 35,85 14,85 20,34 17,87 640,64

1.2.5
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3
mm - montagem. af_06/2017

96544 - SINAPI/SC
12/2023 KG 7,15 16,43 20,34 19,77 141,36

1.2.6
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5
mm - montagem. af_06/2017

 96543  -
SINAPI/SC
12/2023

KG 9,99 18,30 20,34 22,02 219,98

1.2.7
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame,
em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações (com base em SINAPI
96536)

C.P.
2952403164640 -
Composição
Própria 12/2023

M2 20,53 69,99 20,34 84,23 1.729,24

1.2.8
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada,
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =4mm. af_09/2023

98546 - SINAPI/SC
12/2023 M2 3,48 131,18 20,34 157,86 549,35

1.3 SUPRA-ESTRUTURA 5.688,22

1.3.1
Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes maciças ou
nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e
acabamento. af_02/2022_ps

103675 -
SINAPI/SC
12/2023

M3 0,79 678,66 20,34 816,70 645,19
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1.3.2
Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de bomba - lançamento,
adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

103672 -
SINAPI/SC
12/2023

M3 0,54 677,08 20,34 814,80 439,99

1.3.3
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC
12/2023 KG 31,09 10,94 20,34 13,17 409,46

1.3.4
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92761 - SINAPI/SC
12/2023 KG 11,53 12,35 20,34 14,86 171,34

1.3.5
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC
12/2023 KG 17,38 14,35 20,34 17,27 300,15

1.3.6
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações.
af_09/2020

92413 - SINAPI/SC
12/2023 M2 10,80 110,30 20,34 132,74 1.433,59

1.3.7
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com
pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4
utilizações (com base em SINAPI 92448)

C.P.
2952403164642 -
Composição
Própria 12/2023

M2 13,21 143,96 20,34 173,24 2.288,50

1.4 COBERTURA 6.291,00

1.4.1

Fabricação e instalação de trama de madeira eucalipto tratado não
aparelhado para telhado com vão de 2,5 m e beiral, para telha cerâmica
ou de concreto, incluso içamento, composta por linhas a cada metro e
ripas a cada 33cm (com base em SINAPI 100357)

C.P.
2952403164675 -
Composição
Própria 12/2023

M 5,30 453,15 20,34 545,32 2.890,20

1.4.2
Preparo (aplainamento, fresamento, lixamento e pintura) e instalação de
madeira para uso como espelho de beiral

C.P.
2952306149324 -
Composição
Própria 11/2023

M 12,30 19,81 20,34 23,84 293,23

1.4.3
Telhamento com telha cerâmica esmaltada de encaixe, tipo portuguesa,
com até 2 águas, incluso transporte vertical (com base em SINAPI
94195)

C.P.
2952403164620 -
Composição
Própria 12/2023

M2 16,70 51,66 20,34 62,17 1.038,24

1.4.4
Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumíno,
incluso transporte vertical. af_07/2019

94226 - SINAPI/SC
12/2023 M2 18,29 23,34 20,34 28,09 513,77
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1.4.5
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso
transporte vertical. af_07/2019

 94231  -
SINAPI/SC
12/2023

M 5,30 51,35 20,34 61,79 327,49

1.4.6

Forro inclinado em réguas de PVC, frisado, para ambientes residenciais,
inclusive estrutura unidirecional de fixação, fixado em perfis canaleta
parafusados na estrutura do telhado (com base em SINAPI 96111)

C.P.
2952403164645 -
Composição
Própria 12/2023

M2 16,77 60,85 20,34 73,23 1.228,07

1.5 PAVIMENTAÇÕES 1.416,40

1.5.1
Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou
lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_08/2017

96624 - SINAPI/SC
12/2023 M3 0,94 161,34 20,34 194,16 182,51

1.5.2

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico
com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido,
acabamento não reforçado, espessura 6cm. af_07/2021

87700 - SINAPI/SC
12/2023 M2 9,40 58,57 20,34 70,48 662,51

1.5.3
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de
dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.
af_02/2023_pe

87251 - SINAPI/SC
12/2023 M2 10,12 46,92 20,34 56,46 571,38

1.6 VEDAÇÕES 8.114,41

1.6.1
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_09/2023

97622 - SINAPI/SC
12/2023 M3 0,25 60,68 20,34 73,02 18,26

1.6.2
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de
14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira. af_12/2021

103324 -
SINAPI/SC
12/2023

M2 17,28 93,79 20,34 112,87 1.950,39

1.6.3
Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão
(com base em SINAPI 93186)

C.P.
2952403164666 -
Composição
Própria 12/2023

M 4,40 74,60 20,34 89,77 394,99

1.6.4
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão
(com base em SINAPI 93188)

C.P.
2952403164668 -
Composição
Própria 12/2023

M 1,00 71,85 20,34 86,46 86,46
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1.6.5
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m
de comprimento (com base em SINAPI 93197)

C.P.
2952403164670 -
Composição
Própria 12/2023

M 4,40 79,77 20,34 96,00 422,40

1.6.6
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.
af_06/2014

 87879  -
SINAPI/SC
12/2023

m² 48,22 4,88 20,34 5,87 283,05

1.6.7

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8,
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces
internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.
af_06/2014

87547 - SINAPI/SC
12/2023 M2 25,47 27,04 20,34 32,54 828,79

1.6.8
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de
casas. af_06/2014

88415 - SINAPI/SC
12/2023 M2 25,47 3,27 20,34 3,94 100,35

1.6.9
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas
demãos. af_04/2023

104642 -
SINAPI/SC
12/2023

M2 25,47 11,06 20,34 13,31 339,01

1.6.10

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8,
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces
internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2,
espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014

87553 - SINAPI/SC
12/2023 M2 34,87 21,18 20,34 25,49 888,84

1.6.11

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo
esmaltada padrão popular de dimensões 35x60 cm, argamassa tipo AC
III, aplicadas na altura inteira das paredes.  af_02/2023_pe

99195 - SINAPI/SC
12/2023 M2 34,87 58,97 20,34 70,96 2.474,38

1.6.12
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso
transporte vertical (sobre o muro atrás da parede dos fundos)

94231 - SINAPI/SC
12/2023 M 5,30 51,35 20,34 61,79 327,49

1.7 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 5.211,60

1.7.1 ÁGUA FRIA 4.988,37

1.7.1.1

Conjunto de pontos hidráulicos de água fria para cozinha (ramal/sub-
ramal e distribuição) em PVC, com tubos, conexões, registros, cortes e
fixações em prédio com tubulações embutidas com rasgo. af_05/2023

104661 -
SINAPI/SC
12/2023

UN 1,00 647,92 20,34 779,71 779,71
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1.7.1.2

Bancada granito cinza  150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço,
válvula americana em metal, sifão flexível em PVC, engate flexível 30
cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, p/ cozinha, padrão
popular - fornec. e instalação. af_01/2020

93441 - SINAPI/SC
12/2023 UN 1,00 1.146,44 20,34 1.379,63 1.379,63

1.7.1.3
Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha -
fornecimento e instalação. af_01/2020

86889 - SINAPI/SC
12/2023 UN 3,00 783,62 20,34 943,01 2.829,03

1.7.2 ESGOTO SANITÁRIO 223,23

1.7.2.1
Conjunto de pontos de coleta de esgoto para cozinha (ramal de esgoto
sanitário), em PVC série normal, com  tubos, conexões, cortes e
fixações em prédio. af_05/2023

104678 -
SINAPI/SC
12/2023

UN 1,00 165,20 20,34 198,80 198,80

1.7.2.2
Ralo sifonado redondo, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido
e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

104327 -
SINAPI/SC
12/2023

UN 1,00 20,30 20,34 24,43 24,43

1.8 INSTALAÇÕES ELETRICAS 1.680,52

1.8.1

Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com
interruptor simples, em edifício residencial com eletroduto embutido em
rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e
chumbamento (sem luminária e lâmpada). af_11/2022

104473 -
SINAPI/SC
12/2023

UN 2,00 184,10 20,34 221,55 443,10

1.8.2

Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2p+t
(10A/250V) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos
nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento. af_11/2022

104475 -
SINAPI/SC
12/2023

UN 4,00 155,82 20,34 187,51 750,04

1.8.3

Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso específico
2p+t (20A/250V) em edifício residencial com eletroduto embutido em
rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento (exceto chuveiro). af_11/2022

104476 -
SINAPI/SC
12/2023

UN 2,00 202,50 20,34 243,69 487,38

1.9 ESQUADRIAS 5.146,02
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1.9.1

Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha
leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, fixação com
preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação.
af_12/2019

90790 - SINAPI/SC
12/2023 UN 1,00 773,77 20,34 931,15 931,15

1.9.2
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento
padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação.
af_12/2019

91304 - SINAPI/SC
12/2023 UN 1,00 113,96 20,34 137,14 137,14

1.9.3
Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina
acrílica, 3 demãos. af_09/2023

98554 - SINAPI/SC
12/2023 M2 1,54 48,91 20,34 58,86 90,64

1.9.4
Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m,
assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020

101965 -
SINAPI/SC
12/2023

M 4,00 166,15 20,34 199,94 799,76

1.9.5
Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidro 4mm, batente e ferragens.
exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação.
af_12/2019

94569 - SINAPI/SC
12/2023 M2 3,20 827,69 20,34 996,04 3.187,33

TOTAL 40.512,66
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