MUNICIPIO DE SANGAO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangéo - SC

OBRA:

27 - Ampliacdo dos equipamentos da Praca Vila Estacdo - VESTIARIO

ENDERECO:

Rua Artur da Rosa, Morro Grande

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI:

20,34%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO:

Cotacao 12/2023, Composicéo Propria 12/2023, SINAPI/SC 12/2023, Composicao Prépria 11/2023, Cotacdo 10/2023

RESPONSAVEL TECNICO:

Marcio Flavio Ramos Moreira - CAU A1446380

ART:
~ - T N.(R PRE
ITEM DESCRICAO REFERENCIA | UN. QUANT. CUSTO UN.(R$) BDI(%) | PRECO(R$) €O
TOTAL(R$)
1 VESTIARIO 98.921,75
1.1 SERVICOS INICIAIS 5.651,86
- - - - - >
cbatryacio: o cileulo da &rea eauivals & &rea consuiia acreseida da | 2052312164684 -
111 0 §ao: q 2 Cotagdio 12/2023 | me 30,84 10,03 20,34 12,07 372,24
area de cobertura (para compensar a fundacéo) (orse 07102)
Locacao convencional de obra, atraves de gabarito de tabuas corridas 552.2403164663 )
1.1.2 pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes (com base em SINAPI = M2 24,60 8,11 20,34 9,76 240,10
74077) Co’mposmao
Propria 12/2023
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MUNICIPIO DE SANGAO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangéo - SC

OBRA: 27 - Ampliacdo dos equipamentos da Praca Vila Estacdo - VESTIARIO
ENDERECO: | Rua Artur da Rosa, Morro Grande
~ - CUSTO UN.(R PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA | UN. QUANT. (R$) BDI(%) | PRECO(R$) ¢
TOTAL(RS)
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem 10776 - SINAPI/SC
1.1.3 divisorias internas e sem sanitario (nao inclui 12/2023 MES 4,00 673,82 20,34 810,87 3.243,48
mobilizacao/desmobilizacao)
Recomposi¢do de pavimento em piso intertravado, com 102988 -
1.1.4 reaproveitamento dos blocos intertravados, para fechamento de valas - SINAPI/SC M2 16,05 63,10 20,34 75,93 1.218,68
incluso retirada e colocacdo do material. af_12/2020 12/2023
< . . 97635 - SINAPI/SC
115 Remocéo de piso de bloco m_tertravado ou de pedra portuguesa, de 12/2023 M2 24,60 19,50 20,34 2347 577.36
forma manual, com reaproveitamento. af _09/2023
12 FUNDACAO 13.056,62
96558 - SINAPI/SC
121 Concretagem de sapatas, fck 30 MPa, com uso de bomba langamento, 12/2023 M3 566 712,13 20,34 856,98 4.850,51
adensamento e acabamento. af_11/2016
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, 96557 -
1.2.2 com uso de bomba langamento, adensamento e acabamento. SINAPI/SC m? 1,58 703,62 20,34 846,74 1.337,85
af_06/2017 12/2023
= . . 96546 - SINAPI/SC
123 Armagcao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 10 12/2023 KG 38,94 13,00 20,34 15,64 609,02
mm - montagem. af_06/2017
Armagcao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 8 96545 -
124 ¢ V' P ¢ SINAPI/SC KG 70,79 14,85 20,34 17,87 1.265,02
mm - montagem. af_06/2017
12/2023
< . - 96544 - SINAPI/SC
125 Armagcéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando agco CA-50 de 6,3 12/2023 KG 15,46 16,43 20,34 19,77 305,64
mm - montagem. af_06/2017
Armagcéo de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco CA-60 de 5 96543 -
126 ¢ > V' P ¢ SINAPI/SC KG 19,39 18,30 20,34 22,02 426,97
mm - montagem. af_06/2017
12/2023
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, (22922403164640 )
127 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utiliza¢Bes (com base em SINAPI L M2 36,52 69,99 20,34 84,23 3.076,08
Composicao
96536) P
Propria 12/2023
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MUNICIPIO DE SANGAO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangéo - SC

OBRA: 27 - Ampliagdo dos equipamentos da Praca Vila Estagdo - VESTIARIO
ENDERECO: | Rua Artur da Rosa, Morro Grande
~ - CUSTO UN.(R PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA | UN. QUANT. (R$) BDI(%) | PRECO(R$) ¢
TOTAL(R$)
Impermeabiliza¢éo de superficie com manta asfaltica, uma camada, 98546 - SINAPI/SC
1.2.8 inclusive aplicacdo de primer asféltico, E =4mm. af_09/2023 12/2023 M2 7,51 131,18 20,34 157,86 1.185,53
1.3 SUPRA-ESTRUTURA 14.195,16
Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes macigas ou 103675 -
131 nervuradas com uso de bomba - langamento, adensamento e SINAPI/SC M3 1,71 678,66 20,34 816,70 1.396,56
acabamento. af_02/2022_ps 12/2023
Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de bomba - langamento 103672 -
1.3.2 g P ’ - y ¢ " | SINAPI/SC M3 1,49 677,08 20,34 814,80 1.214,05
adensamento e acabamento. af_02/2022_ps
12/2023
Armagcao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92762 - SINAPI/SC
133 utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 12/2023 KG 128,02 10,94 20,34 13,17 1.686,02
Armagcao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado | 92761 - SINAPI/SC
134 utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 12/2023 KG 27,04 12,35 20,34 14,86 401,81
Armagcéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado | 92759 - SINAPI/SC
1.35 utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 12/2023 KG 42,86 14,35 20,34 17,27 740,19
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas | 92413 - SINAPI/SC
1.3.6 similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizagées. 12/2023 M2 29,79 110,30 20,34 132,74 3.954,32
af_09/2020
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com 552.2403164642 )
1.3.7 pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 L M2 27,72 143,96 20,34 173,24 4.802,21
utilizagdes (com base em SINAPI 92448) Composicéao
Prépria 12/2023
1.4 COBERTURA 11.154,50
Fabricacéo e instalacéo de trama de madeira eucalipto tratado ndo
x - A C.P.
aparelhado para telhado com véo de 3 m e beiral, para telha ceramica 2952403164644 -
141 ou de concreto, incluso icamento, composta por linhas a cada metro e x M 8,45 472,08 20,34 568,10 4.800,44
ripas a cada 33cm (com base em SINAPI 100357) Composicdo
Prépria 12/2023
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MUNICIPIO DE SANGAO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangéo - SC

OBRA: 27 - Ampliagdo dos equipamentos da Praca Vila Estagdo - VESTIARIO
ENDERECO: | Rua Artur da Rosa, Morro Grande
X - CUSTO UN.(R PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA | UN. QUANT. (R$) BDI(%) | PRECO(R$) ¢
TOTAL(R$)
C.P.
14.2 Preparo (aplainamento, fresamento, I|x_amento e pintura) e instalacéo de 2952306‘14}9324 - M 17.45 19,81 20,34 23.84 416,01
madeira para uso como espelho de beiral Composicéo
Propria 11/2023
Telhamento com telha ceramica esmaltada de encaixe, tipo portuguesa, 592.2403164620 )
143 com até 2 aguas, incluso transporte vertical (com base em SINAPI c Cx M2 30,84 51,66 20,34 62,17 1.917,32
94195) Omposi¢ao
Propria 12/2023
Subcobertura com manta plastica revestida por pelicula de alumino 94226 - SINAPI/SC
1.4.4 ; ; ' 12/2023 M2 33,80 23,34 20,34 28,09 949,44
incluso transporte vertical. af_07/2019
. . . . C.P.
Rufo pingadeira em chapa de ago galvanizado nimero 26, corte de 50 2052403164734 -
145 cm, incluso transporte vertical (com base em SINAPI 94231) c Cx M 8,50 58,85 20,34 70,82 601,97
omposiGao
Propria 12/2023
Forro inclinado em réguas de PVC, frisado, para ambientes residenciais, | C.P.
inclusive estrutura unidirecional de fixagédo, fixado em perfis canaleta 2952403164645 -
146 parafusados na estrutura do telhado (com base em SINAPI 96111) Composicéo M2 30,36 60,85 20,34 73,23 2.223,26
Propria 12/2023
14.7 Viga *7,5 x.15 cm' em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 4448 - SINAPI/SC M 9.00 2272 20,34 2734 246,06
(suporte caixas d'agua) 12/2023
15 PAVIMENTACOES 3.001,37
Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou 96624 - SINAPI/SC
151 . ey 12/2023 M3 2,03 161,34 20,34 194,16 394,14
lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_08/2017
com betoneira 400 | aplicado om Areas 56635 sobre sl ndo aderido. | 87700 SINAPIISC
1.5.2 = " ' ’ 12/2023 M2 20,33 58,57 20,34 70,48 1.432,86
acabamento nédo reforcado, espessura 6cm. af_07/2021
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de 87251 - SINAPI/SC
153 dimens6es 45x45 cm aplicada em ambientes de &rea maior que 10 m2. 12/2023 M2 20,80 46,92 20,34 56,46 1.174,37
af_02/2023_pe
1.6 VEDACOES 26.806,98
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MUNICIPIO DE SANGAO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangéo - SC

espessura de 10mm, com execucéao de taliscas. af_06/2014

OBRA: 27 - Ampliagdo dos equipamentos da Praca Vila Estagdo - VESTIARIO
ENDERECO: | Rua Artur da Rosa, Morro Grande
X - CUSTO UN.(R PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA | UN. QUANT. (R$) BDI(%) | PRECO(R$) ¢
TOTAL(RS)
Impermeabiliza¢éo de superficie com emulséo asfaltica, 2 deméos (face | 98557 - SINAPI/SC
1.6.1 do muro de contencgédo que ficard em contato com a parede dos fundos 12/2023 M2 14,90 53,82 20,34 64,77 965,07
do vestiario)
Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na vertical de 103324 -
1.6.2 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com SINAPI/SC M2 74,20 93,79 20,34 112,87 8.374,95
preparo em betoneira. af_12/2021 12/2023
C.P.
Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de véo 2952403164666 -
1.6.3 (com base em SINAPI 93186) Composicéo M 4.80 74,60 20,34 89,77 430,90
Prépria 12/2023
C.P.
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vao 2952403164668 -
1.6.4 (com base em SINAPI 93188) Composicéo M 410 71,85 20,34 86,46 354,49
Propria 12/2023
C.P.
Contraverga moldada in loco em concreto para vaos de até 1,5 m de 2952403164669 -
1.6:5 comprimento (com base em SINAPI 93196) Composicéo M 1,20 71,58 20,34 86,14 103,37
Propria 12/2023
C.P.
Contraverga moldada in loco em concreto para vaos de mais de 1,5 m 2952403164670 -
1.6.6 de comprimento (com base em SINAPI 93197) Composicéo M 475 .17 20,34 96,00 456,00
Prépria 12/2023
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com 87879 -
1.6.7 colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400l. | SINAPI/SC m2 174,52 4,88 20,34 5,87 1.024,43
af_06/2014 12/2023
Dreparo mesinico com betonaira 4001 aplcada manuamente-em faes | 87547~ SINAPISC
1.6.8 : ! = . 12/2023 M2 87,60 27,04 20,34 32,54 2.850,50
internas de paredes, espessura de 10mm, com execucéo de taliscas.
af 06/2014
Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes externas de 88415 - SINAPI/SC
1.6.9 12/2023 M2 87,60 3,27 20,34 3,94 345,14
casas. af_06/2014
Pintura latex acrilica standard, aplicagdo manual em paredes, duas 104642 -
1.6.10 < ’ ’ SINAPI/SC M2 87,60 11,06 20,34 13,31 1.165,96
demaos. af_04/2023
12/2023
Emboco, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8,
preparo mecénico com betoneira 400I, aplicado manualmente em faces 87553 - SINAPI/SC
1.6.11 internas de paredes, para ambiente com area maior que 10m2, 12/2023 M2 76,82 21,18 20,34 25,49 1.958,14
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MUNICIPIO DE SANGAO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangéo - SC

OBRA: 27 - Ampliagdo dos equipamentos da Praca Vila Estagdo - VESTIARIO
ENDERECO: | Rua Artur da Rosa, Morro Grande
~ - CUSTO UN.(R PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA | UN. QUANT. (R$) BDI(%) | PRECO(R$) ¢
TOTAL(R$)
e o oo e ooy Mg o e 2. oA | 99185 SiNARISC
1.6.12 : S ’ 12/2023 M2 76,82 58,97 20,34 70,96 5.451,15
IIl, aplicadas na altura inteira das paredes. af 02/2023_pe
Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20mpa, nas 2952312161669 -
1.6.13 dimens6es 0,80x0,23x0,05m. da relevo premoldados ou similar Cotagdo 10/2023 un. 10,56 16,27 20,34 19,58 206,76
(13922/orse)
Rufo em chapa de aco galvanizado namero 24, corte de 25 cm, incluso 94231 - SINAPI/SC
1.6.14 transporte vertical (sobre o muro atrés da parede dos fundos) 12/2023 M 7,45 51,35 20,34 61,79 460,34
Divisoria sanitaria, tipo cabine, em painel de granilite, esp = 3cm, 102257 -
1.6.15 assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. SINAPI/SC M2 6,72 328,90 20,34 395,80 2.659,78
af_01/2021 12/2023
1.7 BANCO DE CONCRETO 619,92
Alvenaria de vedagédo de blocos ceramicos furados na vertical de 103324 -
1.7.1 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com SINAPI/SC M2 3,20 93,79 20,34 112,87 361,18
preparo em betoneira. af_12/2021 12/2023
e o e o L3 (o rlo & 1o, RSP0 MEGAC | 7765 SIAPUSC
1.7.2 ) ira V01 ap = 12/2023 M2 3,40 63,24 20,34 76,10 258,74
impermeabilizagéo, acabamento ndo reforcado, espessura 4cm.
af 07/2021
1.8 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 9.349,42
1.8.1 AGUA FRIA 7.884,05
Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca - fornecimento 86888 -
1.8.11 - ~ SINAPI/SC UN 2,00 473,74 20,34 570,10 1.140,20
e instalagdo. af_01/2020
12/2023
00000377 -
1.8.1.2 Assento sanitario de plastico, tipo convencional SINAPI/SC UN 2,00 39,80 20,34 47,90 95,80
12/2023
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MUNICIPIO DE SANGAO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangéo - SC

OBRA: 27 - Ampliacdo dos equipamentos da Praca Vila Estacdo - VESTIARIO
ENDERECO: | Rua Artur da Rosa, Morro Grande
X - CUSTO UN.(R PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA | UN. QUANT. (R$) BDI(%) | PRECO(R$) ¢
TOTAL(RS)
Caixa d"agua em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexdes e 102622 -
1.8.1.3 torneira de béia) - fornecimento e instalagdo. af_06/2021 SINAPI/SC UN 1,00 608,58 20,34 732,37 732,37
12/2023
Conjunto de pontos hidraulicos de agua fria para banheiro (ramal/sub-
ramal e distribuicdo) em PVC, com tubos, conexdes, registros, cortes e 104660 -
1814 N e T . ’ ’ SINAPI/SC UN 2,00 1.443,33 20,34 1.736,90 3.473,80
fixacBes em prédio com tubulagdes embutidas com rasgo. af_05/2023 12/2023
Ponto de consumo terminal de agua fria (subramal) com tubulacéo de 89957 -
1.8.15 PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de agua, inclusos rasgo e SINAPI/SC UN 2,00 152,72 20,34 183,78 367,56
chumbamento em alvenaria. af_12/2014 12/2023
Bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. cuba de embutir oval lou¢a
. o . 93396 - SINAPI/SC
1816 branca'35 X 59 cm, valvula_ metal cromado, sifdo erX|v~e| PVC, engate 30 12/2023 UN 2.00 679,84 20,34 818,12 1.636,24
cm flexivel plastico e torneira cromada de mesa, padrédo popular - fornec.
e instalacdo. af 01/2020
Chuveiro elétrico comum corpo plastico, tipo ducha fornecimento e 100860 -
1.8.1.7 . = ! SINAPI/SC UN 4,00 91,01 20,34 109,52 438,08
instalacdo. af_01/2020
12/2023
1.8.2 ESGOTO SANITARIO 1.465,37
Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes 41628 - SINAPI/SC
1821 P : pa, 12/2023 UN 1,00 322,51 20,34 388,11 388,11
de 0,40 x 0,40 x 0,40 m
Conjunto de pontos de coleta de esgoto para banheiro (ramal de esgoto
sanitario), em PVC série normal, com tubos, conexdes, ralos, caixas 104676 -
1.8.2.2 sifonadas, cortes e fixagbes em prédio com prumada de descida de SINAPI/SC UN 2,00 427,95 20,34 515,00 1.030,00
esgoto dentro do banheiro. af_05/2023 12/2023
Ralo seco, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado 89710 - SINAPI/SC
1.8.2.3 em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 12/2023 UN 2,00 19,64 20,34 23,63 47,26
1.9 INSTALACOES ELETRICAS 3.391,22
Quadro de distribuicdo de energia em PVC, de embutir, sem barramento, | 101877 -
19.1 para 3 disjuntores - fornecimento e instalagdo. af_10/2020 SINAPI/SC UN 1,00 67,99 20,34 81,82 81,82
12/2023
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MUNICIPIO DE SANGAO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangéo - SC

OBRA: 27 - Ampliagdo dos equipamentos da Praca Vila Estagdo - VESTIARIO
ENDERECO: | Rua Artur da Rosa, Morro Grande
~ - CUSTO UN.(R PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA | UN. QUANT. (R$) BDI(%) | PRECO(R$) ¢
TOTAL(R$)
Composicao paramétrica de ponto elétrico de iluminacéo, com
interruptor simples, em edificio residencial com eletroduto embutido em 104473 -
1.9.2 rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e SINAPI/SC UN 4,00 184,10 20,34 221,55 886,20
chumbamento (sem luminaria e lampada). af_11/2022 12/2023
Composicéo paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2p+t 104475 -
193 (10A/250V) em edificio residencial com eletroduto embutido em rasgos SINAPI/SC UN 4,00 155,82 20,34 187,51 750,04
nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 12/2023
chumbamento. af 11/2022
Composicéo paramétrica de ponto elétrico de tomada para chuveiro 104481 -
194 (20A/250V) em edificio residencial com eletroduto embutido em rasgos SINAPI/SC UN 4,00 347,59 20,34 41829 1.673,16
nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 12/2023
chumbamento. af 11/2022
1.10 ESQUADRIAS 11.694,70
Impermeabilizacé@o de superficie com membrana & base de resina 98554 - SINAPI/SC
1.10.1 pe 1 b 12/2023 M2 1,96 48,91 20,34 58,86 115,37
acrilica, 3 demaos. af_09/2023
Peitoril linear em granito ou marmore, L = 15cm, comprimento de até 2m, | 101965 -
1.10.2 assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 SINAPI/SC M 4,80 166,15 20,34 199,94 959,71
12/2023
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnigéo, fixagdo com 91341 - SINAPI/SC
1103 : lipo vene guarnicao, fixag 12/2023 M2 7,25 934,07 20,34 1.124,06 8.149,44
parafusos - fornecimento e instalacédo. af_12/2019
Janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidro mini boreal 4mm, batente e | 94569 - SINAPI/SC
1.10.4 ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e 12/2023 M2 2,48 827,69 20,34 996,04 2.470,18
instalacdo. af_12/2019
TOTAL 98.921,75
Documento assinado digitalmente
b MARCIO FLAVIO RAMOS MOREIRA
g o Data: 18/03/2024 14:36:47-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
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