
MUNICÍPIO DE SANGÃO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangão - SC

OBRA:

ENDEREÇO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ART:

27 - Ampliação dos equipamentos da Praça Vila Estação - VESTIÁRIO

Rua Artur da Rosa, Morro Grande

20,34%

Cotação 12/2023, Composição Própria 12/2023, SINAPI/SC 12/2023, Composição Própria 11/2023, Cotação 10/2023

Márcio Flávio Ramos Moreira - CAU A1446380

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. CUSTO UN.(R$) BDI(%) PREÇO(R$) PREÇO
TOTAL(R$)REFERÊNCIA

1 VESTIÁRIO 98.921,75

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 5.651,86

1.1.1

Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado, até 500m².
observação: o cálculo da área equivale à área construída acrescida da
área de cobertura (para compensar a fundação) (orse 07102)

2952312164684 -
Cotação 12/2023 m² 30,84 10,03 20,34 12,07 372,24

1.1.2
Locacao convencional de obra, atraves de gabarito de tabuas corridas
pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes (com base em SINAPI
74077)

C.P.
2952403164663 -
Composição
Própria 12/2023

M2 24,60 8,11 20,34 9,76 240,10
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1.1.3
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem
divisorias internas e sem sanitario (nao inclui
mobilizacao/desmobilizacao)

10776 - SINAPI/SC
12/2023 MES 4,00 673,82 20,34 810,87 3.243,48

1.1.4
Recomposição de pavimento em piso intertravado, com
reaproveitamento dos blocos intertravados, para fechamento de valas -
incluso retirada e colocação do material. af_12/2020

102988 -
SINAPI/SC
12/2023

M2 16,05 63,10 20,34 75,93 1.218,68

1.1.5
Remoção de piso de bloco intertravado ou de pedra portuguesa, de
forma manual, com reaproveitamento. af_09/2023

97635 - SINAPI/SC
12/2023 M2 24,60 19,50 20,34 23,47 577,36

1.2 FUNDAÇÃO 13.056,62

1.2.1
Concretagem de sapatas, fck 30 MPa, com uso de bomba  lançamento,
adensamento e acabamento. af_11/2016

96558 - SINAPI/SC
12/2023 M3 5,66 712,13 20,34 856,98 4.850,51

1.2.2
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa,
com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento.
af_06/2017

 96557  -
SINAPI/SC
12/2023

m³ 1,58 703,62 20,34 846,74 1.337,85

1.2.3
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10
mm - montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC
12/2023 KG 38,94 13,00 20,34 15,64 609,02

1.2.4
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8
mm - montagem. af_06/2017

 96545  -
SINAPI/SC
12/2023

KG 70,79 14,85 20,34 17,87 1.265,02

1.2.5
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3
mm - montagem. af_06/2017

96544 - SINAPI/SC
12/2023 KG 15,46 16,43 20,34 19,77 305,64

1.2.6
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5
mm - montagem. af_06/2017

 96543  -
SINAPI/SC
12/2023

KG 19,39 18,30 20,34 22,02 426,97

1.2.7
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame,
em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações (com base em SINAPI
96536)

C.P.
2952403164640 -
Composição
Própria 12/2023

M2 36,52 69,99 20,34 84,23 3.076,08
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1.2.8
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada,
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =4mm. af_09/2023

98546 - SINAPI/SC
12/2023 M2 7,51 131,18 20,34 157,86 1.185,53

1.3 SUPRA-ESTRUTURA 14.195,16

1.3.1
Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes maciças ou
nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e
acabamento. af_02/2022_ps

103675 -
SINAPI/SC
12/2023

M3 1,71 678,66 20,34 816,70 1.396,56

1.3.2
Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de bomba - lançamento,
adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

103672 -
SINAPI/SC
12/2023

M3 1,49 677,08 20,34 814,80 1.214,05

1.3.3
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC
12/2023 KG 128,02 10,94 20,34 13,17 1.686,02

1.3.4
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92761 - SINAPI/SC
12/2023 KG 27,04 12,35 20,34 14,86 401,81

1.3.5
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC
12/2023 KG 42,86 14,35 20,34 17,27 740,19

1.3.6
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações.
af_09/2020

92413 - SINAPI/SC
12/2023 M2 29,79 110,30 20,34 132,74 3.954,32

1.3.7
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com
pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4
utilizações (com base em SINAPI 92448)

C.P.
2952403164642 -
Composição
Própria 12/2023

M2 27,72 143,96 20,34 173,24 4.802,21

1.4 COBERTURA 11.154,50

1.4.1

Fabricação e instalação de trama de madeira eucalipto tratado não
aparelhado para telhado com vão de 3 m e beiral, para telha cerâmica
ou de concreto, incluso içamento, composta por linhas a cada metro e
ripas a cada 33cm (com base em SINAPI 100357)

C.P.
2952403164644 -
Composição
Própria 12/2023

M 8,45 472,08 20,34 568,10 4.800,44
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1.4.2
Preparo (aplainamento, fresamento, lixamento e pintura) e instalação de
madeira para uso como espelho de beiral

C.P.
2952306149324 -
Composição
Própria 11/2023

M 17,45 19,81 20,34 23,84 416,01

1.4.3
Telhamento com telha cerâmica esmaltada de encaixe, tipo portuguesa,
com até 2 águas, incluso transporte vertical (com base em SINAPI
94195)

C.P.
2952403164620 -
Composição
Própria 12/2023

M2 30,84 51,66 20,34 62,17 1.917,32

1.4.4
Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumíno,
incluso transporte vertical. af_07/2019

94226 - SINAPI/SC
12/2023 M2 33,80 23,34 20,34 28,09 949,44

1.4.5
Rufo pingadeira em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 50
cm, incluso transporte vertical (com base em SINAPI 94231)

C.P.
2952403164734 -
Composição
Própria 12/2023

M 8,50 58,85 20,34 70,82 601,97

1.4.6

Forro inclinado em réguas de PVC, frisado, para ambientes residenciais,
inclusive estrutura unidirecional de fixação, fixado em perfis canaleta
parafusados na estrutura do telhado (com base em SINAPI 96111)

C.P.
2952403164645 -
Composição
Própria 12/2023

M2 30,36 60,85 20,34 73,23 2.223,26

1.4.7
Viga *7,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta
(suporte caixas d'água)

4448 - SINAPI/SC
12/2023

M 9,00 22,72 20,34 27,34 246,06

1.5 PAVIMENTAÇÕES 3.001,37

1.5.1
Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou
lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_08/2017

96624 - SINAPI/SC
12/2023 M3 2,03 161,34 20,34 194,16 394,14

1.5.2

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico
com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido,
acabamento não reforçado, espessura 6cm. af_07/2021

87700 - SINAPI/SC
12/2023 M2 20,33 58,57 20,34 70,48 1.432,86

1.5.3
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de
dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.
af_02/2023_pe

87251 - SINAPI/SC
12/2023 M2 20,80 46,92 20,34 56,46 1.174,37

1.6 VEDAÇÕES 26.806,98
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1.6.1
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos (face
do muro de contenção que ficará em contato com a parede dos fundos
do vestiário)

98557 - SINAPI/SC
12/2023 M2 14,90 53,82 20,34 64,77 965,07

1.6.2
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de
14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira. af_12/2021

103324 -
SINAPI/SC
12/2023

M2 74,20 93,79 20,34 112,87 8.374,95

1.6.3
Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão
(com base em SINAPI 93186)

C.P.
2952403164666 -
Composição
Própria 12/2023

M 4,80 74,60 20,34 89,77 430,90

1.6.4
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão
(com base em SINAPI 93188)

C.P.
2952403164668 -
Composição
Própria 12/2023

M 4,10 71,85 20,34 86,46 354,49

1.6.5
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de
comprimento (com base em SINAPI 93196)

C.P.
2952403164669 -
Composição
Própria 12/2023

M 1,20 71,58 20,34 86,14 103,37

1.6.6
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m
de comprimento (com base em SINAPI 93197)

C.P.
2952403164670 -
Composição
Própria 12/2023

M 4,75 79,77 20,34 96,00 456,00

1.6.7
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.
af_06/2014

 87879  -
SINAPI/SC
12/2023

m² 174,52 4,88 20,34 5,87 1.024,43

1.6.8

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8,
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces
internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.
af_06/2014

87547 - SINAPI/SC
12/2023 M2 87,60 27,04 20,34 32,54 2.850,50

1.6.9
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de
casas. af_06/2014

88415 - SINAPI/SC
12/2023 M2 87,60 3,27 20,34 3,94 345,14

1.6.10
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas
demãos. af_04/2023

104642 -
SINAPI/SC
12/2023

M2 87,60 11,06 20,34 13,31 1.165,96

1.6.11

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8,
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces
internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2,
espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014

87553 - SINAPI/SC
12/2023 M2 76,82 21,18 20,34 25,49 1.958,14
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1.6.12

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo
esmaltada padrão popular de dimensões 35x60 cm, argamassa tipo AC
III, aplicadas na altura inteira das paredes.  af_02/2023_pe

99195 - SINAPI/SC
12/2023 M2 76,82 58,97 20,34 70,96 5.451,15

1.6.13
Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20mpa, nas
dimensões 0,80x0,23x0,05m. da relevo premoldados ou similar
(13922/orse)

2952312161669 -
Cotação 10/2023 un. 10,56 16,27 20,34 19,58 206,76

1.6.14
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso
transporte vertical (sobre o muro atrás da parede dos fundos)

94231 - SINAPI/SC
12/2023 M 7,45 51,35 20,34 61,79 460,34

1.6.15
Divisoria sanitária, tipo cabine, em painel de granilite, esp = 3cm,
assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens.
af_01/2021

102257 -
SINAPI/SC
12/2023

M2 6,72 328,90 20,34 395,80 2.659,78

1.7 BANCO DE CONCRETO 619,92

1.7.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de
14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira. af_12/2021

103324 -
SINAPI/SC
12/2023

M2 3,20 93,79 20,34 112,87 361,18

1.7.2

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico
com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre
impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 4cm.
af_07/2021

87765 - SINAPI/SC
12/2023 M2 3,40 63,24 20,34 76,10 258,74

1.8 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 9.349,42

1.8.1 ÁGUA FRIA 7.884,05

1.8.1.1
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento
e instalação. af_01/2020

 86888  -
SINAPI/SC
12/2023

UN 2,00 473,74 20,34 570,10 1.140,20

1.8.1.2 Assento sanitario de plastico, tipo convencional
 00000377  -
SINAPI/SC
12/2023

UN 2,00 39,80 20,34 47,90 95,80
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1.8.1.3
Caixa d´água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e
torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021

102622 -
SINAPI/SC
12/2023

UN 1,00 608,58 20,34 732,37 732,37

1.8.1.4

Conjunto de pontos hidráulicos de água fria para banheiro (ramal/sub-
ramal e distribuição) em PVC, com tubos, conexões, registros, cortes e
fixações em prédio com tubulações embutidas com rasgo. af_05/2023

104660 -
SINAPI/SC
12/2023

UN 2,00 1.443,33 20,34 1.736,90 3.473,80

1.8.1.5
Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de
PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e
chumbamento em alvenaria. af_12/2014

 89957  -
SINAPI/SC
12/2023

UN 2,00 152,72 20,34 183,78 367,56

1.8.1.6

Bancada granito cinza,  50 x 60 cm, incl. cuba de embutir oval louça
branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível PVC, engate 30
cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornec.
e instalação. af_01/2020

93396 - SINAPI/SC
12/2023 UN 2,00 679,84 20,34 818,12 1.636,24

1.8.1.7
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha  fornecimento e
instalação. af_01/2020

100860 -
SINAPI/SC
12/2023

UN 4,00 91,01 20,34 109,52 438,08

1.8.2 ESGOTO SANITÁRIO 1.465,37

1.8.2.1
Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes
de 0,40 x 0,40 x 0,40 m

41628 - SINAPI/SC
12/2023 UN 1,00 322,51 20,34 388,11 388,11

1.8.2.2

Conjunto de pontos de coleta de esgoto para banheiro (ramal de esgoto
sanitário), em PVC série normal, com  tubos, conexões, ralos, caixas
sifonadas, cortes e fixações em prédio com prumada de descida de
esgoto dentro do banheiro. af_05/2023

104676 -
SINAPI/SC
12/2023

UN 2,00 427,95 20,34 515,00 1.030,00

1.8.2.3
Ralo seco, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89710 - SINAPI/SC
12/2023 UN 2,00 19,64 20,34 23,63 47,26

1.9 INSTALAÇÕES ELETRICAS 3.391,22

1.9.1
Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento,
para 3 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020

101877 -
SINAPI/SC
12/2023

UN 1,00 67,99 20,34 81,82 81,82
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1.9.2

Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com
interruptor simples, em edifício residencial com eletroduto embutido em
rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e
chumbamento (sem luminária e lâmpada). af_11/2022

104473 -
SINAPI/SC
12/2023

UN 4,00 184,10 20,34 221,55 886,20

1.9.3

Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2p+t
(10A/250V) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos
nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento. af_11/2022

104475 -
SINAPI/SC
12/2023

UN 4,00 155,82 20,34 187,51 750,04

1.9.4

Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada para chuveiro
(20A/250V) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos
nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento. af_11/2022

104481 -
SINAPI/SC
12/2023

UN 4,00 347,59 20,34 418,29 1.673,16

1.10 ESQUADRIAS 11.694,70

1.10.1
Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina
acrílica, 3 demãos. af_09/2023

98554 - SINAPI/SC
12/2023 M2 1,96 48,91 20,34 58,86 115,37

1.10.2
Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m,
assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020

101965 -
SINAPI/SC
12/2023

M 4,80 166,15 20,34 199,94 959,71

1.10.3
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

91341 - SINAPI/SC
12/2023 M2 7,25 934,07 20,34 1.124,06 8.149,44

1.10.4
Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidro mini boreal 4mm, batente e
ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e
instalação. af_12/2019

94569 - SINAPI/SC
12/2023 M2 2,48 827,69 20,34 996,04 2.470,18

TOTAL 98.921,75
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