
MUNICÍPIO DE SANGÃO
SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangão - SC

OBRA:

ENDEREÇO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ART:

28 - Construção de estruturas de concreto armado - Lote 1

Módulo Esportivo

20,34%

Composição Própria 02/2024, SINAPI/SC 01/2024

Márcio Flávio Ramos Moreira - CAU A1446380

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. CUSTO UN.(R$) BDI(%) PREÇO(R$) PREÇO
TOTAL(R$)REFERÊNCIA

1 VIGA PARA PORTÃO DE ACESSO AO MÓDULO ESPORTIVO 3.190,12

1.1
Estaca a trado (broca) diametro 30cm em concreto armado moldada in
loco, 20 MPa (sinapi 72819)

C.P.
2952402163174 -
Composição
Própria 02/2024

M 3,00 140,39 20,34 168,95 506,85

1.2
Concretagem de muretas, fck=25 MPa, com uso de bomba -
lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

103685 -
SINAPI/SC
01/2024

M3 0,96 683,71 20,34 822,78 789,87

1.3
Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, E = 25 mm.
af_09/2020 (com base em SINAPI 92270)

C.P.
2952401162357 -
Composição
Própria 02/2024

M2 9,76 115,63 20,34 139,15 1.358,10
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1.4 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022
92801 - SINAPI/SC
01/2024 KG 12,05 9,73 20,34 11,71 141,11

1.5 Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022
92800 - SINAPI/SC
01/2024 KG 13,06 9,77 20,34 11,76 153,59

1.6
Barra de aco chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (L x E), 1,89 kg/m
(trilho)

552 - SINAPI/SC
01/2024

M 12,00 16,66 20,34 20,05 240,60

2 FUNDAÇÃO PARA COBERTURA METÁLICA 219,96

2.1
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC
01/2024 M3 0,26 89,64 20,34 107,87 28,05

2.2
Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, E = 25 mm.
af_09/2020 (com base em SINAPI 92270)

C.P.
2952401162357 -
Composição
Própria 02/2024

M2 0,36 115,63 20,34 139,15 50,09

2.3 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022
92801 - SINAPI/SC
01/2024 KG 1,40 9,73 20,34 11,71 16,39

2.4
Concretagem de sapata, fck 30 MPa, com uso de jerica - lançamento,
adensamento e acabamento. af_01/2024

96556 - SINAPI/SC
01/2024 M3 0,11 947,56 20,34 1.140,29 125,43

TOTAL 3.410,08
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