

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Sangão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO
Concorrência por Menor Preço - 058/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO NA RUA PROJETADA N° 130, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, NO BAIRRO ÁGUA BOA, NO MUNICÍPIO DE SANGÃO/SC.	47.702,56	1	UND	Homologado	Menor Preço
	0002	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO NA RUA PROJETADA N° 131, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, NO BAIRRO ÁGUA BOA, NO MUNICÍPIO DE SANGÃO/SC.	139.643,00	1	UND	Homologado	Menor Preço
	0003	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO NA RUA PROJETADA N° 132, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, NO BAIRRO ÁGUA BOA, NO MUNICÍPIO DE SANGÃO/SC.	31.206,92	1	UND	Homologado	Menor Preço
	0004	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO NA SERVIDÃO N° 29, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, NO BAIRRO ÁGUA BOA, NO MUNICÍPIO DE SANGÃO/SC.	14.827,54	1	UND	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	233.380,02				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/07/2024 - 11:43	PA_058_CE_013-2024_assinado.pdf
12/07/2024 - 11:44	ETP.pdf
12/07/2024 - 11:45	PROJETO.pdf
30/07/2024 - 10:41	PA_058_CE_013-2024_RETIFICADO_assinado.pdf
30/07/2024 - 10:48	PROJETO - RETIFICADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
30/07/2024 - 10:47:16	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
14/08/2024 - 10:51:49	Documentos solicitados para o processo 058/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 058/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2024 - 10:52:06	Envio de Propostas Readequadas 058/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/08/2024 às 10:55.
14/08/2024 - 22:47:23		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 058/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2024 - 06:19:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 058/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2024 - 06:26:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 058/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2024 - 06:27:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 058/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



15/08/2024 - 06:30:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 058/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2024 - 06:31:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 058/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2024 - 06:35:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 058/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2024 - 09:56:10	Documentos solicitados para o processo 058/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 058/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2024 - 14:12:22	Documentos solicitados para o processo 058/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 058/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2024 - 12:38:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 058/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/08/2024 - 15:11:01		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 058/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 07:28:37	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 10:02:46	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 10:06:22	Documentos solicitados para o processo 058/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 058/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2024 - 09:58:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 058/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2024 - 10:22:44	Documentos solicitados para o processo 058/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 058/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2024 - 15:39:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 058/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2024 - 08:00:52	Documentos solicitados para o processo 058/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 058/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2024 - 08:04:21	Envio de Propostas Readequadas 058/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/08/2024 às 12:00.
29/08/2024 - 08:15:56		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 058/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2024 - 08:35:49	Envio de Propostas Readequadas 058/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/08/2024 às 12:00.
29/08/2024 - 10:27:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 058/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2024 - 10:29:45		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 058/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

D+ CONSTRUCOES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 46.798.467/0001-20 - Endereço: R ORLEANS - CEP: 88880000 - UF: SC - Município: - Telefone: (48) 99101-2047

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 1					
	0001	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO NA RUA PROJETADA N° 130, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, NO BAIRRO ÁGUA BOA, NO MUNICÍPIO DE SANGÃO/SC.	N/C	N/C	1 UND	47.702,56	47.702,56



0002	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO NA RUA PROJETADA N° 131, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, NO BAIRRO ÁGUA BOA, NO MUNICÍPIO DE SANGÃO/SC.	N/C	N/C	1 UND	139.643,00	139.643,00
0003	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO NA RUA PROJETADA N° 132, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, NO BAIRRO ÁGUA BOA, NO MUNICÍPIO DE SANGÃO/SC.	N/C	N/C	1 UND	31.206,92	31.206,92
0004	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO NA SERVIDÃO N° 29, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, NO BAIRRO ÁGUA BOA, NO MUNICÍPIO DE SANGÃO/SC.	N/C	N/C	1 UND	14.827,54	14.827,54

TOTAL DO LOTE

R\$ 233.380,02

TOTAL DO VENCEDOR

R\$ 233.380,02

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO NA RUA PROJETADA N° 130, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, NO BAIRRO ÁGUA BOA, NO MUNICÍPIO DE SANGÃO/SC.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	43.327.243/0001-41	14/08/2024 - 08:15:00	N/C	N/C	1	R\$0,00	R\$ 0,00	Sim
D+ CONSTRUCOES LTDA	46.798.467/0001-20	14/08/2024 - 08:20:38	N/C	N/C	1	R\$47.702,56	R\$ 47.702,56	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO NA RUA PROJETADA N° 131, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, NO BAIRRO ÁGUA BOA, NO MUNICÍPIO DE SANGÃO/SC.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	43.327.243/0001-41	14/08/2024 - 08:15:08	N/C	N/C	1	R\$0,00	R\$ 0,00	Sim
D+ CONSTRUCOES LTDA	46.798.467/0001-20	14/08/2024 - 08:20:46	N/C	N/C	1	R\$139.643,00	R\$ 139.643,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO NA RUA PROJETADA N° 132, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, NO BAIRRO ÁGUA BOA, NO MUNICÍPIO DE SANGÃO/SC.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	43.327.243/0001-41	14/08/2024 - 08:15:12	N/C	N/C	1	R\$0,00	R\$ 0,00	Sim
D+ CONSTRUCOES LTDA	46.798.467/0001-20	14/08/2024 - 08:20:51	N/C	N/C	1	R\$31.206,92	R\$ 31.206,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO NA SERVIDÃO N° 29, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, NO BAIRRO ÁGUA BOA, NO MUNICÍPIO DE SANGÃO/SC.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	43.327.243/0001-41	14/08/2024 - 08:15:17	N/C	N/C	1	R\$0,00	R\$ 0,00	Sim
D+ CONSTRUCOES LTDA	46.798.467/0001-20	14/08/2024 - 08:20:55	N/C	N/C	1	R\$14.827,54	R\$ 14.827,54	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	43.327.243/0001-41	90 dias
D+ CONSTRUCOES LTDA	46.798.467/0001-20	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 1

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/08/2024 - 08:15:17	233.380,02 (proposta)	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Cancelado
14/08/2024 - 08:20:55	233.380,02 (proposta)	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUCOES LTDA	Válido
14/08/2024 - 10:02:32	233.380,00	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Cancelado
14/08/2024 - 10:22:25	232.000,00 (lance oculto)	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	15/08/2024 - 06:19:11	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	0 CNPJ.pdf
0001	15/08/2024 - 06:19:11	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	3 CND Federal.pdf
0001	15/08/2024 - 06:19:11	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	4 CND Estadual.pdf
0001	15/08/2024 - 06:19:11	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	cnd municipal.pdf
0001	15/08/2024 - 06:19:11	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Consulta Regularidade do Empregador.pdf
0001	15/08/2024 - 06:19:11	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	7 CND Trabalhista.pdf
0001	15/08/2024 - 06:19:11	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	8 Registro CREA (1).pdf
0001	15/08/2024 - 06:19:11	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	8 Registro CREA (2).pdf
0001	15/08/2024 - 06:19:11	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	8 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.pdf
0001	15/08/2024 - 06:19:11	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	8 ART 8891978-8 - cargo e função.pdf
0001	15/08/2024 - 06:26:08	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	atestados operacionais (1).pdf
0001	15/08/2024 - 06:26:08	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	atestados operacionais (2).pdf
0001	15/08/2024 - 06:26:08	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	atestados operacionais (3).pdf
0001	15/08/2024 - 06:26:08	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	atestados operacionais (4).pdf
0001	15/08/2024 - 06:26:08	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	atestado operacional 0.pdf



0001	15/08/2024 - 06:27:10	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72100100824.pdf
0001	15/08/2024 - 06:27:10	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72200013257.pdf
0001	15/08/2024 - 06:27:10	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72200022179.pdf
0001	15/08/2024 - 06:27:10	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72200032226.pdf
0001	15/08/2024 - 06:27:10	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72200055749.pdf
0001	15/08/2024 - 06:27:10	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72300018326.pdf
0001	15/08/2024 - 06:27:10	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72300027414.pdf
0001	15/08/2024 - 06:27:10	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72300043672.pdf
0001	15/08/2024 - 06:27:10	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72300051199.pdf
0001	15/08/2024 - 06:27:10	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72300054163.pdf
0001	15/08/2024 - 06:27:10	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72300060380.pdf
0001	15/08/2024 - 06:27:10	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72300095644.pdf
0001	15/08/2024 - 06:27:10	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72400015550.pdf
0001	15/08/2024 - 06:27:10	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72400031182.pdf
0001	15/08/2024 - 06:27:10	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72400031199.pdf
0001	15/08/2024 - 06:27:10	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72400044497.pdf
0001	15/08/2024 - 06:30:56	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Balanço 2022-2021.pdf
0001	15/08/2024 - 06:30:56	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Balanço 2023-2022.pdf
0001	15/08/2024 - 06:30:56	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Coeficientes de Análises 2022.pdf
0001	15/08/2024 - 06:30:56	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Coeficientes de Análises 2023 (1).pdf
0001	15/08/2024 - 06:30:56	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	D. R. E 2022 (1).pdf
0001	15/08/2024 - 06:30:56	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	D. R. E 2023 (1).pdf
0001	15/08/2024 - 06:30:56	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Termo de Abertura 2022 (1).pdf
0001	15/08/2024 - 06:30:56	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Termo de Abertura 2023.pdf
0001	15/08/2024 - 06:30:56	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Termo de Encerramento 2022.pdf
0001	15/08/2024 - 06:30:56	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Termo de Encerramento 2023.pdf
0001	15/08/2024 - 06:30:56	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	CNH Digital.pdf
0001	15/08/2024 - 06:31:50	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	12 CND EPROC-SAJ.pdf
0001	15/08/2024 - 06:35:03	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	declaração giliardz ass.pdf
0001	21/08/2024 - 12:38:02	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Termo de abertura autenticado.pdf
0001	23/08/2024 - 15:11:01	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	SG - 2022.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUCOES LTDA	CONTRATO SOCIAL D+.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUCOES LTDA	1 alteração.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUCOES LTDA	2 alteração.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUCOES LTDA	CND SIMPLIFICADA.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUCOES LTDA	CNPJ.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUCOES LTDA	CND FEDERAL.pdf



0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	CND ESTADUAL.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	CND MUNICIPAL.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	FGTS.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	CNDT.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	CNH KETH.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	ACERVO TÉCNICO 01.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	ACERVO TÉCNICO 02.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	ACERVO TÉCNICO 03.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	ACERVO TÉCNICO.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	ALVARÁ.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	CONTRATO ENG.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	CREA ENG.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	CREA JURÍDICO.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	ABERTURA E ENCERRAMENTO 2022.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	ABERTURA E ENCERRAMENTO 2023.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	BALANÇO 2023.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	BALANÇO PATRIMONIAL 2022.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	DRE 2022.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	DRE 2023.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	ENCERRAMENTO 2022.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	CND FALÊNCIA.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	DECLARAÇÃO UNIFICADA.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	INDICE 01.pdf
0001	28/08/2024 - 09:58:02	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	INDICE 02.pdf
0001	28/08/2024 - 15:39:15	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	orçamento 130.pdf
0001	28/08/2024 - 15:39:15	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	orçamento 131.pdf
0001	28/08/2024 - 15:39:15	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	ORÇAMENTO 132.pdf
0001	28/08/2024 - 15:39:15	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	orçamento 29.pdf
0001	28/08/2024 - 15:39:15	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	BDI.pdf
0001	29/08/2024 - 10:27:42	46.798.467/0001-20 - D+ CONSTRUÇOES LTDA	D construc&#807;a&#771;o -.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
26/08/2024 - 08:44:05	GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	43.327.243/0001-41	Abrangendo todo o processo

Inabilita-se a empresa GILIARDZ GONÇALVES RODRIGUES do referido processo licitatório, visto que o balanço patrimonial do ano de 2022 anexado a esta plataforma eletrônica não se encontra registrado no Registro Público competente.



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/08/2024 - 11:00	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 1

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	43.327.243/0001-41	Desclassificado	232.000,00
2º	D+ CONSTRUCOES LTDA	46.798.467/0001-20	Arrematante	233.380,02

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
12/07/2024 - 11:44:07	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: O lote possui valor estimado de contratação acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), porém, o mesmo não possui reserva de cotas, conforme Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, por tratar-se de objeto de natureza não divisível ou por acarretar prejuízos ao conjunto complexo do objeto..
12/07/2024 - 11:44:41	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ETP.pdf) em 12/07/2024 às 11:44.
12/07/2024 - 11:45:41	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO.pdf) em 12/07/2024 às 11:45.
30/07/2024 - 10:37	Sistema	O processo foi republicado em 30/07/2024 às 10:37.
30/07/2024 - 10:41:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PA_058_CE_013-2024_RETIFICADO_assinado.pdf) em 30/07/2024 às 10:41.
30/07/2024 - 10:47:16	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: O lote possui valor estimado de contratação acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), porém, o mesmo não possui reserva de cotas, conforme Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, por tratar-se de objeto de natureza não divisível ou por acarretar prejuízos ao conjunto complexo do objeto..
30/07/2024 - 10:48:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO - RETIFICADO.pdf) em 30/07/2024 às 10:48.
14/08/2024 - 10:00:16	Agente de Contratação	Bom dia! Iniciaremos em instantes.
14/08/2024 - 10:00:23	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
14/08/2024 - 10:01:33	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
14/08/2024 - 10:01:34	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
14/08/2024 - 10:01:34	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
14/08/2024 - 10:01:34	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
14/08/2024 - 10:01:34	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
14/08/2024 - 10:01:39	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
14/08/2024 - 10:01:39	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/08/2024 - 10:16:41	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
14/08/2024 - 10:19:03	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/08/2024 às 10:24:03.
14/08/2024 - 10:24:03	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 14/08/2024 às 10:24:03.
14/08/2024 - 10:24:03	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
14/08/2024 - 10:24:45	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES - ME com lance de R\$ 232.000,00.
14/08/2024 - 10:25:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/08/2024 às 10:45.
14/08/2024 - 10:51:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:55 do dia 15/08/2024.
14/08/2024 - 10:51:49	Sistema	Motivo: Solicitamos que o arrematante reelabore e apresente, por meio do sistema eletrônico a proposta de preços adequada ao seu último lance, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, o cronograma físico-financeiro e critérios de pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e despesas indiretas (BDI) e dos encargos sociais, no que couber, com fulcro no item 7.20. alíneas a e b do instrumento convocatório.
14/08/2024 - 10:52:06	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/08/2024 às 10:55.
14/08/2024 - 22:47:23	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.



14/08/2024 - 23:24:55	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
15/08/2024 - 06:19:11	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/08/2024 - 06:26:08	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/08/2024 - 06:27:10	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/08/2024 - 06:30:56	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/08/2024 - 06:31:50	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/08/2024 - 06:35:03	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/08/2024 - 09:43:55	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
15/08/2024 - 09:46:34	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES no lote 0001.
15/08/2024 - 09:46:34	Sistema	Motivo: A diligência foi anexada.
15/08/2024 - 09:56:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/08/2024.
15/08/2024 - 09:56:10	Sistema	Motivo: Considerando a diligência realizada no site da Receita Federal na data de 15 de agosto de 2024 através do link https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 , na qual foi constatado que a empresa é optante pelo Simples Nacional; Considerando que o item 10.9.1. do instrumento convocatório solicita que seja enviado o Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais (2022 e 2023), a legislação estabelece para ambas formas de escrituração (simples nacional ou lucro real) que se trata do exercício de 2022 e 2023; Considerando que em que pese as microempresas e empresas de pequeno porte registradas pelo simples nacional não precisarem enviar a escrituração contábil digital, salvo em alguns casos específicos quando determinado pela legislação, visto o art. 10 da ITG 2000 (R1), o art. 1.181 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 traz a seguinte... (CONTINUA)
15/08/2024 - 09:56:10	Sistema	(CONT. 1) redação: Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis. Ademais o item 2.1.5.4 da resolução CFC nº 563/83 possuía a seguinte redação: O livro Diário será registrado no Registro Público competente, de acordo com a legislação vigente. Após foi alterada pela resolução CFC nº 790/95 com a seguinte redação: Art. 1º O item 2.1.5.4 da NBC T 2.1 13 Das Formalidades da Escrituração Contábil passa a vigorar com, a seguinte redação: 2.1.5.4 13 O Livro Diário será registrado no Registro Público competente, de acordo com a legislação vigente. Considerando o acórdão nº 1.211/2021/TCU; Solicita-se que a empresa GILIARDZ GONÇALVES RODRIGUES anexe a esta plataforma eletrônica os documentos a seguir: A: Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais (2022 e 2023)...
15/08/2024 - 09:56:10	Sistema	(CONT. 2) registrado na JUCESC, visto que os documentos encaminhados não se encontram registrados.
15/08/2024 - 13:32:36	F. GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Documentação Lote 0001: Boa tarde
15/08/2024 - 13:33:52	F. GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Documentação Lote 0001: Preciso que prorroguem o prazo de envio dos documentos.
15/08/2024 - 14:12:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 16/08/2024.
15/08/2024 - 14:12:22	Sistema	Motivo: Conforme solicitado, fica prorrogado o prazo da diligência anterior.
16/08/2024 - 11:30:14	F. GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Documentação Lote 0001: Bom dia, solicito que o prazo estipulado considere a lei complementar 155, de 27 de outubro de 2016, prevendo prazo cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para regularização da documentação
16/08/2024 - 15:53:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/08/2024.
21/08/2024 - 12:38:02	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
21/08/2024 - 15:00:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/08/2024.
23/08/2024 - 15:11:01	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/08/2024 - 08:44:05	Sistema	O fornecedor GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES foi inabilitado no processo.
26/08/2024 - 08:44:05	Sistema	Motivo: Inabilita-se a empresa GILIARDZ GONÇALVES RODRIGUES do referido processo licitatório, visto que o balanço patrimonial do ano de 2022 anexado a esta plataforma eletrônica não se encontra registrado no Registro Público competente.
26/08/2024 - 08:44:05	Sistema	O fornecedor GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
26/08/2024 - 08:44:05	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante D+ CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 233.380,02.
26/08/2024 - 08:44:30	Agente de Contratação	Considerando a diligência realizada no site da Receita Federal através do link https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id21 , na qual foi constatado que a empresa é optante pelo Simples Nacional; Considerando que o item 10.9. e subitens do instrumento convocatório solicita que sejam enviados os balanços patrimoniais dos últimos 2 (dois) exercícios sociais (2022 e 2023); Considerando que o item 10.9.1.1. e 10.9.1.2 estabelecem que a licitante deverá enviar a Demonstração do Resultado do Exercício 13 DRE e os termos de abertura e encerramento, os quais deverão estar acompanhados do comprovante de autenticação da escrituração contábil junto ao registro público competente. Ademais, o comprovante de autenticação poderá ser substituído por recibo de entrega da Escrituração Contábil Digital 13 ECD, gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital 13 SPED, ou comprovante de publicação das demonstrações financeiras na forma determinada... (CONTINUA)
26/08/2024 - 08:44:30	Agente de Contratação	(CONT. 1) pelo artigo 289 da Lei nº 6.404/1976; Considerando que em que pese as microempresas e empresas de pequeno porte registradas pelo simples nacional não precisarem enviar a escrituração contábil digital, salvo em alguns casos específicos quando determinado pela legislação, visto o art. 10 da ITG 2000 (R1), o art. 1.181 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 traz a seguinte redação: Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis. Ademais o item 2.1.5.4 da resolução CFC nº 563/83 possuía a seguinte redação: O livro Diário será registrado no Registro Público competente, de acordo com a legislação vigente. Após foi alterada pela resolução CFC nº 790/95 com a seguinte redação: Art. 1º O item 2.1.5.4 da NBC T 2.1 13 Das Formalidades da Escrituração Contábil passa a vigorar com, a seguinte redação: 2.1.5.4 13 O Livro Diário será registrado...
26/08/2024 - 08:44:30	Agente de Contratação	(CONT. 2) no Registro Público competente, de acordo com a legislação vigente. Considerando que foi aplicado o acórdão nº 1.211/2021/TCU e deu-se a possibilidade, por inúmeras vezes, de a empresa ajustar as solicitações realizadas através de diligência. Inabilita-se a empresa GILIARDZ GONÇALVES RODRIGUES do referido processo licitatório, visto que o balanço patrimonial do ano de 2022 anexado a esta plataforma eletrônica não se encontra registrado no Registro Público competente.



26/08/2024 - 08:52:06	Agente de Contratação	Considerando a inabilitação da licitante GILIARDZ GONÇALVES RODRIGUES CNPJ nº 43.327.243/0001-41, há a necessidade de que seja agendada nova sessão a fim de que a empresa D CONSTRUÇOES LTDA envie a proposta adequada ao último lance, bem como os documentos de habilitação, posteriormente. Desta forma, estabelece-se a data de 27/08/2024 às 10h que inicialmente seja realizada negociação e para que sejam enviadas as referidas documentações. Informa-se que será aberta diligência na referida data com o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a licitante provisoriamente vencedora envie, por meio do sistema eletrônico, a proposta de preços adequada ao seu último lance, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, o cronograma físico-financeiro e critérios de pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e despesas indiretas (BDI) e dos encargos sociais, no que couber, e por fim, a garantia da proposta com fulcro no item 7.20.... (CONTINUA)
26/08/2024 - 08:52:06	Agente de Contratação	(CONT. 1) alíneas a, b e c do instrumento convocatório.
27/08/2024 - 07:28:37	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:00 do dia 27/08/2024.
27/08/2024 - 10:02:46	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:15 do dia 28/08/2024.
27/08/2024 - 10:06:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:15 do dia 28/08/2024.
27/08/2024 - 10:06:22	Sistema	Motivo: Solicitamos que o arrematante reelabore e apresente, por meio do sistema eletrônico a proposta de preços adequada ao seu último lance, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, o cronograma físico-financeiro e critérios de pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e despesas indiretas (BDI) e dos encargos sociais, no que couber, e, por fim, a garantia da proposta, com fulcro no item 7.20. alíneas a, b e c do instrumento convocatório.
28/08/2024 - 09:58:02	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
28/08/2024 - 10:22:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/08/2024.
28/08/2024 - 10:22:44	Sistema	Motivo: Solicitamos que a empresa D+ CONSTRUÇOES LTDA apresente, por meio do sistema eletrônico a proposta de preços adequada ao seu último lance, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, o cronograma físico-financeiro, detalhamento das bonificações e despesas indiretas (BDI), e, por fim, a garantia da proposta, com fulcro no item 7.20. alíneas a, b e c do instrumento convocatório.
28/08/2024 - 15:39:15	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
28/08/2024 - 16:56:28	Agente de Contratação	Boa tarde! Após o prazo estabelecido na diligência, será feito um intervalo na sessão, visto a necessidade de complementação dos documentos enviados através desta plataforma eletrônica pela licitante provisoriamente vencedora, especialmente a garantia da proposta (item 7.20. alínea c e item 14. e subitens do edital). Desta forma, retornaremos dia 29/08/2024 a partir das 8h com as demais fases do certame (finalização da etapa de julgamento, habilitação e recursal).
29/08/2024 - 08:00:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 29/08/2024.
29/08/2024 - 08:00:53	Sistema	Motivo: Com fulcro no acórdão nº 1.211/2021/TCU, na Lei Complementar nº 123/2006, na Lei Federal nº 14.133/2021 e nas disposições do instrumento convocatório, solicita-se que seja anexada nesta plataforma eletrônica a garantia da proposta (item 7.20. alínea c e item 14. e subitens do edital).
29/08/2024 - 08:04:21	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/08/2024 às 12:00.
29/08/2024 - 08:15:56	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
29/08/2024 - 08:35:01	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi rejeitada pelo Agente de Contratação.
29/08/2024 - 08:35:01	Sistema	Motivo: Solicita-se a correção da proposta readequada, visto que o item 3 (rua nº 132) não possui o mesmo valor da planilha orçamentária anexada a esta plataforma eletrônica. Desta forma, solicita-se novo envio da proposta readequada com os valores corretos.
29/08/2024 - 08:35:49	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/08/2024 às 12:00.
29/08/2024 - 10:27:42	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/08/2024 - 10:29:45	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
29/08/2024 - 10:33:47	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
29/08/2024 - 10:35:00	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor D+ CONSTRUÇOES LTDA no lote 0001.
29/08/2024 - 10:35:00	Sistema	Motivo: Diligência cumprida.
29/08/2024 - 10:35:23	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor D+ CONSTRUÇOES LTDA.
29/08/2024 - 10:35:26	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
29/08/2024 - 10:36:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/08/2024 às 11:00.
29/08/2024 - 11:40:37	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
29/08/2024 - 11:41:33	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por CASTILHO SILVANO VIEIRA.
29/08/2024 - 11:41:38	Sistema	O lote 0001 foi homologado por CASTILHO SILVANO VIEIRA.

BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS PEREIRA

Agente de Contratação

CASTILHO SILVANO VIEIRA



Autoridade Competente

JOÃO PAULO SANTOS PEREIRA

Apoio

MÁRCIO FLÁVIO RAMOS MOREIRA

Apoio

MATHEUS LUDTKE LAUFFER

Apoio

