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DADOS GERAIS 

Requisitante: Gislaine de Souza, Secretária de Educação, Esporte, Cultura e 
Turismo, Matrícula n° 3079 

Fiscal de contrato: Márcio Flávio Ramos Moreira, Arquiteto, Matrícula n° 3563 

Suplente do Fiscal de 
Contrato 

Larissa Fernanda Teixeira De Souza Lima, Engenheira Civil, Matrícula 
n°3926 

 
 

ESTUDO TÉCNICO 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
 

A presente contratação tem por objetivo a construção de um Ginásio Poliesportivo no Município de 
Sangão/SC, com recursos financeiros provenientes do Governo do Estado de Santa Catarina, a ser 
implantado no Módulo Esportivo José Antônio da Silva. O local é um espaço de grande relevância 
pública e já abriga diversos equipamentos coletivos, como campos de futebol, o Centro de Eventos e o 
Centro de Viver Bem, configurando-se como um polo multifuncional voltado ao lazer, à saúde e ao 
convívio comunitário. A implantação do novo ginásio nesse módulo reforça o conceito de integração 
entre diferentes políticas públicas e potencializa o uso racional da infraestrutura já existente. 
A construção do Ginásio Poliesportivo visa atender a uma necessidade concreta e crescente da 
população local por espaços públicos qualificados para a prática esportiva, bem como para a realização 
de eventos escolares e comunitários com esta finalidade. A estrutura será planejada para receber 
competições esportivas oficiais, torneios estudantis, atividades físicas regulares, treinamentos e 
escolinhas de esportes, além de eventos culturais e educativos promovidos por escolas, associações 
comunitárias e secretarias municipais. Trata-se, portanto, de um equipamento público multifuncional, 
que contribuirá significativamente para o fortalecimento das políticas de esporte, educação, saúde e 
assistência social. 
Além de servir à realização de campeonatos e atividades programadas, o ginásio será um espaço 
permanente à disposição da comunidade em geral, funcionando como ponto de encontro para a prática 
de esportes amadores, recreação, convivência entre jovens, adultos e idosos, e promoção de hábitos 
de vida saudáveis. A infraestrutura coberta e adequada permitirá o uso do espaço em diferentes 
períodos do ano, independentemente das condições climáticas, garantindo a acessibilidade, segurança 
e conforto dos usuários. 
Cabe destacar que este objeto já havia sido objeto de processo licitatório anterior, lançado por meio da 
Concorrência Eletrônica nº 006/2024, que chegou à fase de homologação e adjudicação. No entanto, 
durante a análise final, a equipe técnica do setor de planejamento do Município identificou 
inconsistências e a necessidade de retificações técnicas no projeto originalmente elaborado pela 
Associação dos Municípios da Região de Laguna – AMUREL. Essas inconsistências envolviam 
aspectos de dimensionamento, materiais e adequação às normas técnicas atualizadas, o que 
impactava diretamente o custo global da obra. 
Diante disso, optou-se pela anulação do processo licitatório anteriormente instaurado, em observância 
ao princípio da legalidade e da busca pela melhor proposta técnica e econômica para o Município. As 
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devidas correções no projeto foram providenciadas e, com base na nova versão do documento técnico, 
tornou-se necessária a elaboração de um novo Estudo Técnico Preliminar (ETP), como etapa inicial 
para o relançamento da licitação, agora com base em parâmetros atualizados, compatíveis com a 
realidade técnica, normativa e orçamentária. 
A efetivação desta contratação é, portanto, de interesse público relevante e estratégico para o Município 
de Sangão, uma vez que proporcionará um espaço esportivo moderno, seguro, acessível e integrado 
a outros serviços públicos, fomentando o desenvolvimento humano, social e urbano da região. 
 
2. LEVANTAMENTO DE MERCADO: 

 
Na forma do disposto no art. 18, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, quando do levantamento de 
mercado, para fins de identificação das possíveis soluções existentes para a implantação de um Ginásio 
Poliesportivo no Módulo Esportivo José Antônio da Silva, deve-se evidenciar o problema a ser resolvido 
e a sua melhor solução, realizando uma análise comparativa entre as alternativas identificadas, com o 
objetivo de selecionar aquela que apresente maior vantajosidade econômica, ganhos de eficiência 
administrativa, sustentabilidade social e ambiental, incorporação de tecnologias, possibilidade de 
contratação e opções menos onerosas à Administração. 
Posto isso, dentre as soluções existentes no mercado, para o objeto do presente estudo foram 
encontradas as seguintes possibilidades: 
 
Solução 1 – Construção de novo Ginásio Poliesportivo em estrutura definitiva e coberta com recursos 
estaduais: 

• Vantagens: Trata-se de uma solução permanente e com alta durabilidade, que permitirá ao 
Município contar com uma estrutura moderna, planejada conforme as normas técnicas de 
acessibilidade, conforto térmico, ventilação, iluminação natural e segurança. A construção do ginásio 
proporcionará espaço adequado para a realização de eventos esportivos, competições escolares, 
treinamentos e uso comunitário em geral, funcionando como ponto de integração social. Por estar 
inserido em um módulo esportivo já existente, haverá sinergia com os demais equipamentos públicos, 
otimizando a ocupação e utilização do espaço. Além disso, por contar com recursos do Governo do 
Estado de Santa Catarina, o impacto financeiro sobre o orçamento municipal é reduzido, permitindo a 
destinação de recursos próprios para outras áreas prioritárias. A adoção de soluções construtivas 
modernas também proporcionará menor custo de manutenção a longo prazo, além da possibilidade de 
uso da estrutura ao longo de todo o ano, independentemente das condições climáticas. 

• Desvantagens: Como toda obra pública de porte médio, o tempo necessário para elaboração 
e aprovação de projeto executivo, licitação e execução é maior. Além disso, é necessário observar 
prazos e exigências legais para o recebimento e aplicação dos recursos estaduais, o que pode 
demandar acompanhamento técnico e administrativo constante. Também há necessidade de 
contrapartida municipal para complementar os custos totais da obra. 
Solução 2 – Construção do Ginásio Poliesportivo com recursos próprios do Município: 

• Vantagens: Essa alternativa garante maior autonomia e flexibilidade à Administração Municipal, 
que poderá conduzir todo o processo de planejamento, licitação e execução da obra com recursos 
próprios, sem depender de repasses ou liberações externas. Essa independência pode resultar em 
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menor tempo de tramitação burocrática e maior controle sobre os prazos e etapas do projeto. A obra 
também será incorporada ao patrimônio público municipal, proporcionando os mesmos benefícios 
funcionais e sociais que a alternativa anterior, com foco na prática esportiva, eventos escolares e 
integração comunitária. 

• Desvantagens: A principal limitação dessa alternativa é o alto impacto financeiro sobre o 
orçamento do Município, exigindo a alocação de recursos que poderiam ser direcionados a outras 
áreas igualmente prioritárias, como saúde, educação ou infraestrutura urbana. A destinação de 
recursos próprios para a obra compromete a capacidade de investimento da Administração em outros 
projetos estratégicos. Além disso, a obra, embora possível, pode demandar parcelamento orçamentário 
ou execução por etapas, o que pode comprometer sua entrega integral em prazo razoável. Também 
não se beneficia das economias de escala e incentivos previstos em programas estaduais ou federais 
voltados à infraestrutura esportiva. 
Solução 3 – Cobertura de Quadra Esportiva já existente no Município 

• Vantagens: A possibilidade de cobrir uma quadra descoberta existente no Município, pode 
representar uma solução intermediária, com menor custo inicial e menor prazo de execução. A medida 
permite ampliar a utilização do espaço em dias de chuva e proteger os usuários de intempéries 
climáticas, aumentando a funcionalidade do local. 

• Desvantagens: Essa alternativa não se aplica diretamente ao objeto em questão, pois a 
proposta da Administração é implantar um novo equipamento dentro de um complexo esportivo 
integrado, com estrutura adequada e específica para múltiplos tipos de eventos, com arquibancadas, 
vestiários e demais dependências. Além disso, o Município já dispõe de quadras descobertas e 
semiutilizadas, o que demonstra que essa solução não resolveria plenamente a demanda apresentada. 
Trata-se de uma solução limitada e que não contempla a construção completa de um ginásio 
poliesportivo com padrão técnico adequado. 
Solução 4 – Utilização de Estruturas Esportivas Móveis ou Modulares  

• Vantagens: Estruturas modulares podem ser implantadas com relativa rapidez e apresentam 
menor custo inicial, além de permitir alguma flexibilidade de ampliação futura. 

• Desvantagens: Essa alternativa não garante a mesma durabilidade, isolamento térmico, 
conforto acústico e resistência estrutural de uma obra convencional. A vida útil é consideravelmente 
menor, e os custos de manutenção ao longo do tempo tendem a ser mais elevados. Além disso, essas 
estruturas são, em geral, pouco adequadas para grandes eventos ou uso intensivo da comunidade, 
como o pretendido neste projeto. 
Diante da análise das alternativas disponíveis, conclui-se que a solução mais vantajosa sob os aspectos 
técnico, econômico, social e funcional é a construção de um novo Ginásio Poliesportivo com recursos 
do Governo do Estado de Santa Catarina. Essa opção garante uma infraestrutura moderna, segura, 
permanente e devidamente integrada ao conjunto de equipamentos públicos do Módulo Esportivo José 
Antônio da Silva, atendendo não apenas à prática esportiva cotidiana da comunidade, mas também às 
competições escolares e eventos esportivos de médio porte. 
Além disso, por tratar-se de uma solução definitiva, a construção de um ginásio próprio representa um 
investimento de longo prazo, com baixo custo de manutenção, retorno institucional, valorização urbana 
do entorno e ampliação do patrimônio público. Embora envolva maior tempo de execução, a obra se 
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justifica plenamente pelo impacto positivo que trará à população de Sangão, promovendo qualidade de 
vida, inclusão social e incentivo à prática esportiva. 
Portanto, esta alternativa apresenta maior vantajosidade para a Administração Pública Municipal, sendo 
tecnicamente recomendada como a solução a ser adotada para a presente contratação. 
 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ADOTADA 

 
Faz-se necessária a contratação de empresa especializada para a construção de um Ginásio 
Poliesportivo coberto, conforme projeto executivo atualizado e estimativa de quantidades e preços 
descrita neste documento, mediante Licitação na Modalidade Concorrência, sob a forma Eletrônica, 
visando atender à demanda por infraestrutura esportiva pública no Município de Sangão/SC. A empresa 
contratada deverá concluir a execução da obra no prazo máximo de oito (8) meses, conforme 
estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro anexo, a partir do recebimento da ordem de serviço, 
considerando todas as etapas construtivas previstas: locação da obra, movimentação de terra, 
fundações, estrutura, alvenarias, coberturas, instalações, acabamentos, urbanização e demais itens 
descritos nos projetos e memoriais técnicos. 
O orçamento foi desenvolvido com base nas composições de custos do SINAPI, assegurando que os 
valores estimados estejam compatíveis com os parâmetros oficiais do setor da construção civil, 
proporcionando maior previsibilidade financeira ao Município. Além disso, os insumos e serviços 
orçados foram ajustados para refletir as condições reais da execução da obra, levando em 
consideração aspectos locais de logística, disponibilidade de materiais, mão de obra qualificada e 
peculiaridades do terreno onde será implantado o ginásio. 
A construção do Ginásio Poliesportivo visa oferecer à população de Sangão um equipamento público 
de qualidade, durável e adequado à prática esportiva, realização de competições escolares e eventos 
comunitários. A edificação contará com quadra coberta poliesportiva, arquibancadas, vestiários, 
sanitários acessíveis, depósito de materiais esportivos, área administrativa e estrutura compatível com 
as normas de acessibilidade, segurança e conforto térmico, conforme previsto nos projetos aprovados. 
A estrutura deverá ser composta por materiais de elevada durabilidade, com sistema de cobertura 
eficiente e resistente às condições climáticas da região, além de sistemas de drenagem pluvial, 
iluminação e ventilação adequados ao uso coletivo. 
A execução da obra deverá ser conduzida de forma a garantir qualidade técnica, segurança 
operacional, conformidade normativa e controle de prazos e custos. O contrato resultante da licitação 
estabelecerá critérios rigorosos de acompanhamento, medição e fiscalização, assegurando que todas 
as etapas sejam executadas conforme os projetos, memoriais e cronograma pactuado. Serão exigidas 
garantias contratuais de desempenho da obra, responsabilidade técnica devidamente registrada no 
CREA, e cumprimento das normas da ABNT e das boas práticas da construção civil. 
Além disso, será responsabilidade da contratada manter o canteiro de obras organizado e sinalizado, 
com atenção às normas de segurança do trabalho, saúde ocupacional e preservação do meio ambiente, 
minimizando impactos no entorno e garantindo a execução eficiente e segura da edificação. 
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4. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS DA CONTRATAÇÃO: 
 

São requisitos técnicos da contratação os seguintes itens:  
a) Definição do local de execução dos serviços, conforme localização indicada na descrição do objeto 
deste documento; 
 b) Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, de 
acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas, 
a serem atendidas pela Contratada;  
c) Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e 
recomendações dos fabricantes;  
d) Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos 
intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra;  
e) Empresa de engenharia para execução de obra de construção civil, conforme quantitativos previstos 
nos projetos; 
f) Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverá constar os nomes 
dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, 
conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único;  
g) Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões de acervo 
técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de 
responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou serviço com características similares ao 
objeto a ser contratado, mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnico profissional;  
h) Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico operacional, 
comprovando a realização de obras ou serviços com características similares ao objeto a ser 
contratado;  
i) Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à contratada 
efetivar o planejamento para a execução dos serviços em conformidade com a logística e infraestrutura 
existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de preços mais competitivos para a 
contratação; 
j) Para fins da comprovação do acervo técnico, os atestados deverão dizer respeito a contratos 
executados com as seguintes características mínimas: 
 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE À LICITAR 
QUANTIDADE MÍNIMA 

EM ACERVO 

1 – GINÁSIO DE ESPORTES M2 2.174,55 1.087,27  
2 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURA 

METÁLICA PARA COBERTURA 
M2 2.261,35 1.130,67 

3 - EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL / 

PISO DE CONCRETO ARMADO 
M2 1.056,00 528,00 

4 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO 
M2 1.017,03 508,51 
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5 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA M2 1.808,50 904,25 

6 – EXECUÇÃO DE EMBOÇO E 

CHAPISCO 
M2 9.296,60 4.648,30 

7 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO 
M3 392,13 196,06 

8 – EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO 

PROFUNDO TIPO ESTACA ESCAVADA 
M 982,50 491,25 

9 - EXECUÇÃO DE PINTURA M2 5.850,18 2.925,09 

10 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 
M2 2.174,55 1.087,27 

11 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS – REDE DE ESGOTO 
M2 2.174,55 1.087,27 

12 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS – REDE DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 

M2 2.174,55 1.087,27 

13 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS – REDE DE ÁGUA 
M2 2.174,55 1.087,27 

    
 

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS: 

Referentemente à estimativa das quantidades dos itens necessários para a obra de construção do 
Ginásio Poliesportivo, a ser implantada no Módulo Esportivo José Antônio da Silva, localizado na Rua 
30 de Março, nº 650, no Bairro Centro do Município de Sangão, se encontram definidas nos Projetos 
de Engenharia e nas Planilhas Orçamentárias em anexo. 
 
 
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 
 
Valor Total da Obra: R$5.698.026,52 (cinco milhões, seiscentos e noventa e oito mil, vinte e seis 
reais e cinquenta e dois centavos); 
Valor de Repasse: R$5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais), através do Processo SGPE 
SCC nº 8425/2023 – Programa de Transferência 2024012682. 
Dotação Orçamentária: (224) 15.01.27.813.0013.1.011 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e 
Instalações - R$ 5.698.026,52; 

7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO: 
 

A contratação decorrente da presente necessidade deverá ocorrer em forma de lote único, pois realizar 
a obra em uma única etapa pode reduzir os custos totais devido à economia de escala, visto que 
compras em maior quantidade de materiais e contratação contínua de mão de obra e equipamentos 
podem resultar em preços mais baixos e eficiência operacional. 
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Além disso, um cronograma contínuo e não parcelado facilita a coordenação entre as diversas etapas 
da obra, como fundações, estrutura, alvenaria, acabamentos e instalações. A execução da obra em 
uma única fase permite ainda uma melhor integração entre as atividades, reduzindo o risco de 
problemas de alinhamento ou incompatibilidades técnicas. Isso também contribui para o cumprimento 
dos prazos estabelecidos, evitando os atrasos comuns em projetos fracionados, que frequentemente 
enfrentam ajustes de cronograma, retomadas de trabalho e redistribuição de recursos. 
Dessa forma, optamos por seguir com a tramitação licitatória em lote único para a execução da obra, 
garantindo que apenas uma empresa seja responsável pela implantação do projeto em uma única fase. 
Essa solução se mostra mais eficiente no uso dos recursos públicos, proporcionando maior 
transparência e controle sobre os gastos, além de assegurar que a creche seja construída de forma 
contínua e sem interrupções, garantindo a entrega do empreendimento de acordo com o planejado. 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTD. 
VALOR UNIT. 

MÁX. 
VALOR TOTAL 

MÁX. 

1 

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 
POLIESPORTIVO, NO 
BAIRRO CENTRO, NO 

UNICÍPIO DE SANGÃO. 

UND. 1 R$5.698.026,52 R$5.698.026,52 

VALOR TOTAL: R$5.698.026,52 
 
 
8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES: 

 
Inexistem contratações correlatas e/ou interdependentes necessárias para a execução do objeto deste 
contrato. Todos os serviços e materiais essenciais à conclusão da obra estão contemplados no 
presente processo licitatório, permitindo a execução integral sem dependência de outras contratações 
ou aquisições adicionais. 
 
9. ALINHAMENTO COM O PCA – PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 
 
O presente Estudo Técnico Preliminar não contempla o inciso II, § 1º, do artigo 18, da Lei nº 
14.133/2021, que prevê a necessidade de demonstração da previsão da contratação no plano de 
contratações anual, em razão de que, ainda, não existe, no Município de Sangão, o referido Plano. 
 
 
10. RESULTADOS PRETENDIDOS: 

 
Com a presente contratação, a Prefeitura de Sangão, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 
Esporte, Cultura e Turismo, pretende viabilizar a construção de um Ginásio Poliesportivo moderno e 
funcional, capaz de atender de forma estruturada e permanente às demandas da população por 
espaços públicos voltados ao esporte, lazer e convivência. A obra irá suprir a carência de um ambiente 
adequado para a realização de atividades físicas organizadas, competições escolares, eventos 
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recreativos e ações comunitárias, promovendo a inclusão social, o bem-estar coletivo e o fortalecimento 
das políticas públicas voltadas à juventude e à qualidade de vida. 
O novo equipamento proporcionará benefícios diretos e de longo prazo, como a redução da ociosidade 
juvenil, estímulo à prática esportiva desde a infância, incentivo à socialização e melhora nos indicadores 
de saúde pública, ao oferecer um espaço seguro, acessível e adaptado às normas técnicas. Além disso, 
permitirá a realização de eventos esportivos e culturais com mais conforto e estrutura, valorizando o 
calendário de ações promovidas pela rede municipal de ensino e demais setores da Administração. 
Integrado ao Módulo Esportivo José Antônio da Silva, o ginásio reforçará a utilização sinérgica do 
complexo, que já conta com campos de futebol, centro de eventos e unidade de saúde, otimizando os 
investimentos públicos e ampliando o uso coletivo da área. Sua construção também contribuirá para a 
valorização urbana do entorno, podendo gerar impactos positivos no desenvolvimento local. 
A obra será executada por empresa contratada por meio de Licitação na Modalidade Concorrência, sob 
a forma Eletrônica, conforme as estimativas orçamentárias e de quantidades descritas neste Estudo 
Técnico Preliminar. O prazo de execução será de até dez meses, contados a partir do recebimento da 
ordem de serviço, sendo exigido o cumprimento rigoroso dos projetos e cronogramas, com entrega da 
estrutura dentro dos padrões de qualidade, segurança e funcionalidade esperados. 
 
11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS: 
 
Inexistem providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do Contrato, 
inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. 
Por esse motivo, este Estudo Técnico Preliminar deixa de contemplar o disposto no inciso X, § 1º, do 
artigo 18, da Lei nº 14.133/2021. 

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS: 
 
A implantação do Ginásio Poliesportivo foi devidamente autorizada pelos órgãos competentes. Em 
relação aos possíveis impactos ambientais, o projeto foi analisado e aprovado pelo Instituto do Meio 
Ambiente de Sangão (IMASA), que verificou a conformidade com as normas ambientais locais. Além 
disso, o projeto também recebeu a aprovação do setor de Planejamento da Prefeitura Municipal de 
Sangão, garantindo que a obra esteja alinhada às diretrizes urbanísticas e de desenvolvimento 
responsável do município. Essas autorizações asseguram que a construção atenderá aos requisitos 
legais e ambientais, minimizando impactos negativos e promovendo práticas de preservação ao longo 
da execução e operação da edificação. 

13. ADEQUAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO: 
 
Por tratar-se de prestação de serviço especializado, optou-se pela formalização por meio de 

CONCORRÊNCIA, devido à natureza do objeto pretendido, conforme indica a legislação que 

regulamenta esta demanda, Lei nº 14.133/2021, a Concorrência é a opção de formalização mais 

adequada para este objeto. 

Ainda, conforme artigo nº 55, inciso II, alínea a, da Lei nº 14.133/2021, os prazos mínimos para 

apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são 



 

(48) 3656-3500 

de 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior 

desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia, sendo este 

enquadramento compatível com o objeto deste Estudo Técnico Preliminar. 

14. ADEQUAÇÃO DA FORMA DE JULGAMENTO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 

CONCORRÊNCIA: Para a definição da modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de 

disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, com o objetivo de 

selecionar a proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração 

Pública, que assim definiu:  
 
14.1. Modalidade de Licitação Concorrência Eletrônica: Justificativa: a modalidade escolhida é 

adequada para aquisição de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de 

engenharia, nos termos do Art. 6°, inciso XXXVIII da Lei Federal 14.133/2021 e a condução da fase 

externa será de forma eletrônica, por ser a configuração preferencial estabelecida pela referida lei em 

seu Art. 17, §2°.  
 
14.2. Critério de julgamento Menor Preço (Concorrência) Justificativa: o critério estabelecido é 

compatível com a modalidade concorrência, tanto para obras, quanto para serviços e bens especiais, 

sendo este um critério assertivo para seleção da proposta mais vantajosa.  
 
 

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DO ESTUDO 

X Esta equipe de planejamento declara VIÁVEL a contratação com base neste Estudo Técnico 
Preliminar – ETP, nos termos da Lei Federal nº. 14.133/2021. 

 Esta equipe de planejamento declara INVIÁVEL a contratação com base neste Estudo Técnico 
Preliminar – ETP, nos termos da Lei Federal nº. 14.133/2021.  

 
 
 
 
Sangão/SC, 27/03/2025. 
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